ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
4+~ Comissao Permanente de Licitacdo

EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 058/2022

O Municipio de Anitapolis, pessoa juridica de direito publico interno,
através da Prefeitura Municipal de Anitapolis, inscrito no CNPJ sob o n°
82.892.332/0001-92, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. SOLANGE
BACK comunica aos interessados que fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA
DE PRECOS visando aquisicdo do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e
documentacédo deverdo ser entregues no Departamento de Licitacdes, localizado na
sede deste Municipio — Rua Gongalves Junior, 260, Centro, Anitapolis, SC até as 09:00
horas do dia 06/12/2022, ou do primeiro dia util subsequente, para abertura, na
hipétese de nao haver expediente nesta data, ocasido em que se dara inicio ao
credenciamento e a abertura dos envelopes. A presente licitagdo sera do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sendo a EXECUCAO INDIRETA SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, consoante as condigbes estatuidas neste
Edital, e serd regida pela Lei n.° 8.666/93 e alteracbes posteriores e pela Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006, que dispde sobre as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte.

1. AQUISICAO DO EDITAL

1.1.0 edital poderé ser obtido junto a Secretaria de Administracdo e Financas, na
sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Gongalves Junior, 260 — Centro —
Anitapolis — SC, no horario de expediente desta Prefeitura, mediante a
apresentacao de um CD ou Pen-drive para gravacdo do edital e seus anexos,
através do email: licita@anitapolis.sc.gov.br, ou site do Municipio.

2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para a construcdo de Ponte em Concreto Armado e Pré -
Moldado in loco com 3,44 m de largura e 21,00m de comprimento, sobre Rio
Branco, na comunidade do Rio Branco, com médo de obra e material, no
Municipio de Anitapolis, nos termos da Portaria Secretaria do Estada Fazenda —
SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho de 2022- Diario Oficial n® 21.797-
Transferéncia Especiais — Prevencdo e Recuperacdo de Danos de Desastres
Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022- UG- concedente — Defesa Civil
para Municipio de Anitapolis, de acordo com Memorial Descritivo, Projetos e
demais anexos constantes neste edital.

Obs: Efetuar a matricula CEI no prazo maximo de 30 dias do inicio de sua atividade,
junto a Receita Federal do Brasil.

3. PRAZO DE EXECUCAO
3.1.As obras/servicos deverdo ser executadas num periodo maximo de até 90

(noventa) dias ap0s a assinatura da ordem de servi¢co decorrente do contrato a
ser firmado com a empresa vencedora desta licitagao.
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3.2.0s prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto de forma diferente.
3.3.0s prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

DOTACOES ORCAMENTARIAS

4.1.Para fazer face as despesas decorrentes desta licitagdo, serdo utilizados
recursos das seguintes dota¢des orcamentarias:

12.002.1.031.4.4.90.0.1.64/86
CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. A presente licitacdo reger-se-a pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e legislagdo complementar, podendo participar todas as empresas
estabelecidas no pais, desde que satisfacam as condi¢cdes deste instrumento.

5.2.Para participar desta Tomada de Precos, o licitante devera apresentar, em
envelopes separados, a documentacdo e a proposta, sendo 0s envelopes
entregues no Setor de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Anitapolis, na data e
local fixados.

5.3.0 objeto social da empresa licitante devera ser pertinente e compativel com o
objeto disposto no item 2.1.

5.4.Poderao participar desta licitacdo todas as empresas que tenham efetuado
inscricdo prévia como fornecedor de materiais e servicos (CRC) junto ao
Municipio.

5.5.As empresas ndo cadastradas ou com cadastro desatualizado ou vencido
deverdo atender ao que dispde o artigo 22, paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/93,
cadastrando-se como fornecedor de materiais ou servicos até 03 (trés) dias
antes da data prevista para a abertura dos envelopes de habilitagéo e proposta.

5.6.A empresa deve assumir inteira responsabilidade pela superveniéncia de fatos
que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e ainda pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

5.7.A empresa deverd colocar no local dos servicos, pessoal, equipe técnica,
equipamentos e veiculos para a perfeita execucao das obras/servicos.

5.8.E facultado aos licitantes efetuarem visita para conhecimento do local em que
sera executada a obra, em especial, para identificar o terreno onde sera
edificado a obra, as condi¢des para instalacdo do canteiro de obras e o local de
carga e descarga de materiais, ndo se admitindo, posteriormente, a
alegacdo de desconhecimento de particularidades locais, sob qualquer
pretexto (os interessados poderdo agendar em horario de expediente e em
dias uteis, para verificacao do local).

5.9.N&o sera admitida a participacao de:

2



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
Comissdo Permanente de Licitagédo

5.9.1. Empresa em Consorcio.

5.9.2. Empresas em recuperacgao extrajudicial ou judicial, ou cuja faléncia tenha
sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em
dissolugcéo ou em liquidacao.

5.9.3. N&o poderao participar desta licitacdo, as empresas que tiverem contratos
rescindidos pela Prefeitura, que tiverem seus cadastros cancelados, que
tenham sido declaradas impedidas de se cadastrarem, licitarem ou
contratarem com a Prefeitura, enquanto perdurar o impedimento, que
tenham seus cadastros suspensos, que tenham sido declaradas inidéneas
para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurar o motivo
determinante da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacéo.

5.9.4. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a Administracéo Publica.

5.9.5. Empresas que possuam em seu quadro societario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista.

5.9.6. Empresas cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam
servidores ou dirigentes do 6rgao licitante, bem como membro efetivo ou
substituto da Comissdo Permanente de Licitacao.

5.9.7. Empresas distintas valendo-se de um Unico representante.

5.9.8. Associacfes sob a forma de cooperativas.

5.9.9. Empresas estrangeiras que ndo possuem sede, filial ou representacéo
comercial no Brasil.

5.10. N&o poderao participar, ainda, direta ou indiretamente, da Licitacdo ou
Execucéo dos servicos:

5.10.1. Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

5.10.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo, ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
sub contratado.

5.10.3. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacéo.

HABILITACAO
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6.1.Para a habilitacdo, as empresas interessadas deverdo apresentar 0s
documentos a seguir apontados, em envelope indevassavel, separado e distinto
das propostas, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

TOMADA DE PRECOS N° 058/2022

ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
NOME DA EMPRESA

6.2.Habilitacdo Juridica (dispensavel em caso de apresentacao deste
documento para o credenciamento do proponente durante a sessao
publica):

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por acdes, acompanhados da documentacdo mencionada na alinea “b”, deste
subitem;

d) decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

6.3.Reqgularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricaio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ
(Atualizado);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativeis com o objeto da licitacéo;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certiddo conjunta
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, referente aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas
administrados, no ambito de suas competéncias, pela apresentacdo da
respectiva Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante;

f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.4.Qualificacdo Técnica

6.4.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e propostas de preco, com
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habilitacdo para execucéo de obras de edificagcbes, emitida pelo CREA/CAU
da jurisdicdo da sede da empresa licitante.

6.4.2. Comprovacado de que a licitante possui em seu quadro permanente, na
data fixada para a entrega da proposta, profissional de nivel superior
legalmente habilitado, o qual devera constar da Certiddo de Pessoa Juridica
descrita no item 6.4.1., que, obrigatoriamente, sera o profissional preposto
(residente na obra), detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA/CAU da regido competente, comprovando a sua
responsabilidade técnica na execucdo de obra de edificacbes com
caracteristicas semelhantes e complexidade operacional equivalente ou
superior as indicadas nos projetos e especificacdes, objeto deste Edital.

6.4.3. Comprovacdo de que o profissional detentor da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) integra o quadro funcional (corpo técnico) da empresa
licitante, devendo apresentar um dos seguintes documentos:

a) socio, diretor ou empresario, através da documentacdo apresentada para
habilitacdo juridica;

b) empregado: contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatério de
vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria;

c) Contrato de Prestacéo de Servicos.

6.4.4. Declaracdo formal de disponibilidade relativamente as instalagdes,
maquinas, ferramentas, equipamentos e pessoal capacitado necessario
para a realizacdo das obras, objeto desta Licitacao.

6.4.4.1. O Municipio de Anitapolis se reserva ao direito de efetuar, apos a
homologacdo do resultado do julgamento e antes da assinatura do
contrato, a inspecdo para verificar se a empresa licitante possui
estrutura necessaria para a execugdo das obras, objeto desta licitagéo.

6.4.5. O responsével técnico indicado na certiddo do CREA/CAU devera integrar
a equipe técnica e ndo podera ser substituido sem prévia autorizacdo do
Setor de Engenharia do Municipio de Anitapolis.

6.4.6. Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por
pessoa juridica de direito publico ou privado, a execucdo de servicos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com os do objeto da
presente licitacdo, devidamente acervado no CREA OU CAU. Sera
considerado como obrigatorio para habilitacdo da proponente do certame,
0s servicos conforme descritos abaixo.

QUANTIDADE N° MAXIMO DE
ITEM/SERVICOS UNIDADE EXIGIDA EM ATESTADO
ACERVO TECNICO

Fundacao Superficial Mz 250 01

tipo Sapata

Concreto Estrutural M2 250 01
Armacdo em aco CA- KG 8.000,00 01

50
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6.4.7. Comprovacado emitida obrigatoriamente por Engenheiro ou Arquiteto da
empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e
todos os seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das
especificacbes e normas pertinentes a execucao dos servigos (conforme
modelo constante do Anexo Il do presente Edital).

6.5.Qualificagdo Economica — Financeira

6.5.1. Certiddo Negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou certiddo negativa de recuperacao judicial ou
extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

a) ATENCAO: Considerando a implantacdo do sistema e-proc no
Poder Judiciario de Santa Catarina, a partir de 1°4/2019, as
certiddes de "Faléncia, Concordata e Recuperacao Judicial"
deverdo ser solicitadas tanto no sistema e-proc quando no SAJ.
As duas certiddes deverao ser apresentadas conjuntamente, caso
contrario nao terao validade.

b) Em se tratando de licitantes localizados em outros estados,
inexistindo filiais localizadas em SC, deve-se proceder com a
emissao de certiddo de acordo com as exigéncias do Tribunal
daquela regiéo.

6.5.2. Comprovacdao de que possui Capital Social registrado e
integralizado, na data marcada para apresentacao das propostas, no valor
minimo equivalente a 10% (dez por cento) do orgcamento estimado da obra.
A comprovacao devera ser efetuada, mediante apresentacédo de “Certidao
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da
empresa.

6.6.Declaracdo de que a empresa nao emprega menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII,
do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo disponivel no Anexo IIl do
presente Edital.

6.7.Copia do Certificado de Registro Cadastral — CRC — emitido pela Secretaria
de Administracdo e Financas da Prefeitura Municipal de Anitapolis - SC, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas (art. 22, paragrafo 2°
da Lei n° 8.666/93 e suas alteragcbes posteriores).

6.8.Disposicdes Gerais da Habilitagcao:

6.9.Durante a fase de habilitacdo sera verificada a existéncia de registro impeditivo
de contratacdo da(s) empresa(s) convocada(s), nos seguinte cadastro:

6.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas, disponivel no
sitio Portal Transparéncia da Controladoria-Geral da Unido — CGU,
www.portaltransparencia.gov.br;
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6.9.2. Sendo verificado registro de qualquer da(s) empresa(s) nos cadastros
acima, a licitante sera inabilitada do certame.

6.10. Caso a licitante ndo se faca representar no certame de abertura da
licitagdo e queira contribuir com a agilidade do processo, devera apresentar
Declaracédo de Renuncia ao Prazo Recursal de que trata o art. 109 da Lei n°®
8.666/93, conforme modelo disponivel no Anexo VII deste Edital.

6.11. Os documentos que ndo possuirem prazo de validade, somente serao
aceitos com data ndo excedente a 90 (noventa) dias corridos da data prevista
para apresentacao das propostas, exceto Atestado(s).

6.12. Os documentos indispensaveis a habilitacéo, retro mencionados, deverao
ser apresentados em 01 (uma) via original, por qualquer dos processos de
cOpia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administracéo, ou
cOpias simples, ou ainda, por publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial.

6.12.1. Se o licitante optar pela apresentacdo de coépias simples, devera
apresentar, também, no momento da abertura dos envelopes, o0s
respectivos originais dos documentos para serem confrontados com as
copias simples, as quais serdo autenticadas por membro da Comisséo
Permanente de Licitacdo. ApOs esta conferéncia e autenticagdo, 0s
originais serdo devolvidos ao licitante.

6.13. Documentos apresentados com a validade expirada acarretardo a
inabilitac&o da licitante.

6.14. As licitantes que n&o apresentarem em forma legal e em perfeitas
condi¢cbes a documentacao exigida neste item serdo consideradas inabilitadas e
excluidas das fases subsequentes da Licitagdo, sem direito a qualquer
reclamacao ou a indenizacéo.

6.15. A auséncia de alguma informacdo em documento exigido podera ser
suprida pela propria Comissao de LicitacGes, se os dados existirem em outro
documento.

PROPOSTA COMERCIAL

7.1.Deverd ser apresentada Carta Proposta, assinada e rubricada pelo
representante legal da empresa, em todas as suas folhas:

7.1.1. A Carta Proposta de Precos devera ser apresentada datilografada ou
impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou ressalva, e conter no
minimo:

a) razao social, endereco, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura, N° CPF, N° RG, funcéo e/ou cargo, tudo de modo legivel;




ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
. Comissdo Permanente de Licitacdo

c) data;

d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em
algarismos e por extenso em Reais (R$), com apenas duas casas decimais
apos a virgula, desprezando-se as demais, das obras que ira realizar, de acordo
com a “Planilha Orgcamentaria”, Anexo | deste Edital,

I. O preco global proposto sera considerado completo, incluindo o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas) e abranger4d todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes fiscais e para fiscais), leis
sociais, administragéo, lucros, transporte, carga e descarga dos materiais,
custos de instalacéo e mobilizacdo, tapumes, fornecimento dos materiais,
mao-de-obra, maquinas, equipamentos e ferramental, licencas inerentes
a especialidade e atributos e qualquer despesa acessotria e/ou
necessaria, hao especificada neste Edital.

e) Planilha Orcamentaria, preenchida e assinada, conforme modelo e listagem de
servicos fornecida, onde constem o0s quantitativos e seus respectivos
precos unitérios e totais, e o preco global, Anexo | deste Edital.

I. Indicar na proposta o percentual de BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

f) Apresentar BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) discriminado (conforme
acordao TCU n°. 2622/2013), em planilha especifica detalhada.

g) Apresentar o Cronograma Fisico e Financeiro, ndo podendo ultrapassar o
prazo maximo de execucédo estabelecido, conforme modelo disponibilizado no
Anexo | deste edital).

h) Prazo de validade da Proposta de Precos, que ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo
considerado em caso de omissdo e de obrigatério aceite durante o periodo de
validade das mesmas.

7.2.A proposta uma vez aberta € irretratavel e irrenunciavel, e, a licitante
inadimplente, serdo aplicadas as penalidades previstas no artigo 87 da Lei n°
8.666/93 e demais alteracOes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo
43, paragrafo 6°, do mesmo Diploma Legal.

7.3.A proposta da licitante devera ser elaborada, levando-se em consideracao que
as obras deverdo ser executadas dentro da melhor técnica e de aprimorado
acabamento e, ainda, serem entregues em perfeitas condicdes de
funcionamento.

7.4.Seréo desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em
parte, quaisquer das disposi¢cOes deste Edital de Licitacdo, seja no aspecto
formal e no seu conteddo técnico, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis nos termos do artigo 48 da Lei n° 8.666/93 e demais alteracdes
posteriores.
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7.5.Né&o serédo tomadas em consideragcédo quaisquer vantagens nao previstas neste
Edital de Licitacdo, nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de
uma reducéo sobre a proposta mais barata.

7.6.0 valor estimado da obra de que trata este Edital € de R$ 772.446,08
(Setecentos setenta dois mil e quatrocentos quarenta seis reais e oito
centavos), nado podendo as propostas de preco das licitantes
ultrapassarem os valores unitarios e totais do orcamento oficial (Planilha
Orcamentaria — ANEXO | deste Edital) do Projeto da obra objeto deste
Processo de Licitacao.

7.7.A Proposta de Precos deverd ser apresentada em invoOlucro separado,
indevassavel, em 01 (uma) via contendo na parte frontal, a indicagéo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N.° 058/2022

NOME DA EMPRESA

8. CREDENCIAMENTO

8.1. Sera admitido no maximo 01 (um) representante para cada licitante e com
credencial especifica, apresentada separadamente do envelope n° 1, por ocasiao
da abertura deste. A credencial ndo é obrigatdéria, mas somente poderad se
manifestar durante reunides e certame, o representante devidamente credenciado.

8.2. Para credenciar-se e comprovar a representacdo legal ou a qualidade de
preposto da licitante, o credenciado entregara, juntamente com um documento
oficial com foto, os seguintes documentos:

8.2.1. Original ou cépia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleicdo
do dirigente da licitante.

8.2.2. Instrumento publico ou particular, com poderes especificos para
representar a empresa na licitacdo em todas as suas fases, a iniciar pela
apresentacdo dos envelopes de documentos e da proposta, e tomar todas e
quaisquer providéncias e decisoes referentes a presente Tomada de Precos, em
nome da licitante, se procurador;

8.2.3. Declaracdo de Inexisténcia de Condi¢cbes Impeditivas, conforme
modelo disponivel no Anexo IV do presente edital.

8.2.4. Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo Empresa Publica, conforme
modelo disponivel no Anexo VI do presente edital.

8.4. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 5 de
setembro de 2007, e que pretenderem beneficiar-se nesta licitagdo do regime
diferenciado e favorecido previsto naquela Lei, DEVERAO APRESENTAR, além da
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CERTIDAO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, com a data de
emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias, uma DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo disponivel no Anexo V deste Edital.

8.4.1. No caso de ndo apresentarem a declaracéo e a certiddo previstas no item
8.4, poderdo participar normalmente da licitacdo, porém em igualdade de
condicbes com as empresas ndo enquadradas no regime acima.

8.4.2. Nao poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta
licitagdo, concedido as microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei
Complementar n° 123/06, as empresas que se enquadrarem em qualquer das
exclusdes relacionadas no paragrafo 4° do seu artigo 3°.

8.5. As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) deverdo
apresentar toda a documentacao arrolada no edital, no entanto:

8.5.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

8.5.2. A néo-regularizacdo da documentacédo, no prazo previsto no paragrafo
anterior, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

9. REUNIAO DA FASE HABILITATORIA

9.1. No dia, hora e local designado neste Edital de Licitacdo, na presenca, ou nao,
de representantes das licitantes que apresentaram propostas e demais pessoas que
queiram assistir ao ato, a Comissao de LicitacOes, processara a analise e ao
julgamento dos Documentos de Habilitacdo (Envelope n° 1), conforme segue:

9.1.1. Todos os envelopes serdo examinados e rubricados no fecho por
todos os representantes presentes.

9.1.2. Serao abertos para analise primeiramente os envelopes contendo a
documentacéo de habilitagdo, que seréo rubricados pela Comissao e quem
mais desejar.

9.1.2.1. Caso a Comissdo de Licitacdes julgue necessario, podera
suspender a reunido para analise da documentacdo de habilitacdo e
realizar diligéncias e consultas, marcando nova data e horario para
prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisdo as licitantes,
lavrando ata para registro.

10



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
. Comissdo Permanente de Licitacdo

9.1.2.2. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, todos o0s
documentos e o0s envelopes que contenham as propostas,
devidamente fechados e inviolados, ficando em poder daquela até que
seja decidida a habilitacao.

9.2. A Comisséo reunir-se-a para o julgamento, realizando quantas sessdes se
fizerem necessarias, sempre lavrando suas decisbes em ata da respectiva
sesséo.

9.3. Ap6s a analise dos documentos de habilitacdo sera lavrada ata
circunstanciada, assinada pela Comissdo e pelos representantes presentes,
onde serdo registradas eventuais impugnacdes que possam interessar ao
julgamento.

9.4. Seréo consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem todos os
documentos em conformidade com as exigéncias do edital.

9.5. Apés esgotados 0s prazos recursais e se houver interposicdo de recurso,
ap0s a resposta deste ou ainda, se houver rendncia expressa de todos 0s
concorrentes, a seguir, serdo abertos os envelopes de N° 2 — Proposta
Comercial.

9.6. Ao término de cada sessdo a Comissao lavrara ata especifica, a qual
devera ser assinada pelos representantes legais das licitantes que optarem,
pela Comisséo e Técnicos convidados, quando for o caso.

9.7. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrao
e/ou com prazo de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade
para esta licitacao.

9.8. Nao seréao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento”
em substituicdo aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.

9.9. Apos a fase de Habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de
Licitacbes, nos termos do artigo 43, paragrafo 6°, da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

9.10. Nao ocorrendo a rendncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito
a interposicao de recursos no prazo legal, isso ocasionara efeito suspensivo, o
que serd comunicado pela Comissdo de Licitacbes as demais licitantes. A
Comisséo de Licitacbes mantera em seu poder as propostas das inabilitadas,
com o0s envelopes n°® 2 (Proposta de Precos) devidamente fechados e
rubricados, até o término recursal de que trata o inciso I, artigo 109, da Lei n°
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

9.11. A seu exclusivo critério, a Comissdo de Licitacdes poderd solicitar
informacdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessario, bem
como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo
num prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis seguintes ao pedido.
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9.12. Sera inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos
documentos relacionados no presente edital.

10. JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Na data fixada para reunido de abertura dos Envelopes de Proposta, a
Comisséo de Licitacdes, devolvera mediante protocolo, as licitantes ndo habilitadas,
0s respectivos Envelopes de Proposta fechados e inviolados. Caso a licitante
inabilitada néo se fizer representar neste ato, 0 mesmo ficara disponivel por 30 dias
apoOs a abertura das propostas e ndo sendo retirado dentro do prazo estipulado,
serdo inutilizados.

10.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com o tipo menor
preco global.

10.3. No dia, hora e local designado, na presenca, ou nao, de representantes das
licitantes que apresentaram propostas e demais pessoas que queiram assistir ao
ato, a Comissao de Licitagcbes, processara a andlise e ao julgamento da Proposta
de Precos (Envelope n° 2), conforme segue:

10.3.1. Apés a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, a
Comissédo o0s passara a todos os participantes para que as examine e
rubriquem todas as folhas, se assim desejarem.

10.3.2. Em seguida, sera realizado o julgamento das propostas pela
Comissdo, na qual serdo desclassificadas as que néo atenderem aos
requisitos deste edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento ou forem
consideradas superfaturadas ou inexequiveis.

10.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela administracao; ou

b) valor or¢cado pela administracao.

10.3.3. Das licitantes classificadas na forma do item 10.3.2. cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e “b” do subitem 10.3.2.1., sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da Lei n°® 8.666/93 e
alteracdes subsequentes, igual a diferenca entre o valor resultante do item
10.3.2.1 e o valor da correspondente proposta.
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10.4. A seu exclusivo critério, 0 Municipio podera aceitar propostas em que se
verifiquem erros de célculos na Planilha Orcamentaria, mas reservando-se o
direito de corrigi-los na forma seguinte:

10.4.1. Erro na transcricdo das quantidades da relagdo fornecida para a
proposta: o produto sera corrigido devidamente, mantendo-se o preco
unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

10.4.2. Erro da multiplicacdo de preco unitario pela quantidade
correspondente: sera retificado, mantendo-se o0 preco unitario e a
guantidade e corrigindo-se o produto.

10.4.3. Qualquer item da Planilha Orgcamentaria ndo cotado sera
considerado com valor O (zero), implicando-se na automatica rejeicdo da
proposta.

10.4.4. A Comissédo de Licitagdes tera autoridade bastante para proceder a
tais correcdes, com ressalva do Presidente da Comissdo ou de quem venha
este a delegar tal encargo.

10.4.5. O preco total resultante da revisédo, processada na forma do item
10.4, sera considerado como o Valor Global Proposto, para efeito da
presente Licitagao.

10.5. A Comissdo de Licitagdes, € facultada, em casos especiais, propor,
mediante parecer fundamentado, a desclassificacdo de uma ou mais propostas
de precos que nédo atendam aos interesses da Administragdo ou quando for
evidente a inexisténcia de concorréncia ou a existéncia de conluio.

10.6. Poderao também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de
ordem técnica, administrativa ou juridica, devidamente fundamentado sempre
com amparo do disposto na Lei n°® 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

10.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar as licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis, para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

10.8. Julgando necesséario, a Comissdo de Licitacdo recorrera a profissionais
especializados a fim de subsidiar a sua deciséo, ficando a licitante no dever de
proporcionar os meios e as condi¢cdes necessarias as analises e testes que se
mostrarem indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comisséo.

10.9. Ocorrendo empate ficto, serd assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
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10.9.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

10.10. Ocorrendo empate ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

b) Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso | do caput do artigo 45 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo convocadas as remanescentes
gue porventura se enquadrem na hipotese dos 8§81° e 2° do art.44 desta
Lei Complementar, na ordem classificatOria, para o exercicio do mesmo
direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos 881° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.11. O disposto no ITEM 10.9 somente se aplicara quando a melhor proposta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

10.12. Na hipétese de nédo contratacdo nos termos previstos no ITEM 10.9, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

10.13. Apds analise das propostas apresentadas, a Comissdo declarara
vencedora a proponente que tendo atendido a todas as exigéncias do edital
apresentou o MENOR PRECO GLOBAL.

10.14. Ocorrendo empate, a classificacdo sera feita por sorteio, que podera ser
realizado na mesma sesséao de julgamento, nos termos do artigo 45, 82° da Lei
Federal no 8.666/93.

10.15. Decorrido o prazo recursal o resultado do julgamento sera adjudicado e
homologado ao vencedor do certame licitatorio.
11. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
11.1. Cabera a Comissao de Licitacao, proceder ao julgamento do presente Edital

de Licitacdo, submetendo o seu resultado a consideracdo do Prefeito Municipal,
com vistas a homologacao e a adjudicacao.
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11.2. A decisdo da Comissdo de Licitacdo somente sera considerada definitiva,
apos homologacéo.

12. DO ADIAMENTO, REVOGACAO E ANULACAO

12.1. A Administracdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital de
Licitacdo por razdes de interesse publico, no todo ou em parte, ou anula-la, no
todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocagéo, bem
como adia-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das
propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamacdo ou direito a
indenizacao pelas licitantes.

12.1. As eventuais solicitacbes deverdo fazer-se acompanhar de comprovacao
da superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, bem como de demonstracdo analitica de seu impacto nos custos
do contrato.

13. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Qualquer cidad&o podera, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis e qualquer
licitante, no prazo de 2 (dois) dias uteis, da data fixada para a realizacdo da
sessdo publica impugnar este Edital, conforme previsto no art. 41 da Lei
8.666/93.

13.2. Das decis@es proferidas pela Administracdo, cabera recursos no prazo de
05 (cinco) dias uteis, de acordo com o disposto no artigo 109, Lei n.° 8.666/93.

13.3. Nao serédo conhecidas as impugnacdes e 0s recursos apresentados fora
do prazo legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou
nao identificado no processo para responder pela licitante.

13.4. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

13.5. Os recursos deverao ser propostos por escrito via protocolo e dirigidos ao
Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comisséao de Licitacdes, 0
qgual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade
superior, devendo, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

13.6. E vedada a empresa licitante a utilizacio de recurso ou de impugnacdes
como expediente protelatério ou que vise a tumultuar o procedimento deste
Edital de Licitacdo. Identificado tal comportamento, poder4d a Comissdo de
LicitacBes arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a
aplicacdo ao autor das sanc¢des cabiveis.

15



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
. Comissdo Permanente de Licitacdo

14. PENALIDADES:

14.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal
n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes, a licitante adjudicada que descumprir
as condi¢des do contrato podera o 6rgdo competente do Municipio, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

14.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para
0 caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do
contrato;

14.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
por dia que exceder o prazo para inicio das obras;

14.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
atualizado por dia que exceder o prazo para conclusédo das obras;

14.1.4 — multa equivalente 0,3% (trés décimos por cento) do valor atualizado
por dia de atraso injustificado na execug¢éo do Contrato;

14.1.5. A multa que se refere o subitem 14.1.2. sera devolvida a contratada
desde que ela termine os servi¢os rigorosamente dentro do prazo estipulado.

14.2. Sera aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo do contrato, em caso de rescisdo motivada pela contratada ou por
iniciativa da mesma, sem justo motivo.

14.3. Pela inexecucao parcial ou total do contrato, o 6rgdo competente do
Municipio poderd, garantindo-se o direito ao contraditério e & ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, aplicar as seguintes san¢des, com base em
processo administrativo:

14.3.1. Adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisacdo nao
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer clausula do
Contrato e/ ou nas faltas leves que ndo acarretem prejuizos de monta a
execucao do contrato, ndo eximindo o advertido das demais sanc¢des ou multas;

14.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do
contrato pela inexecucédo parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato pela inexecucéo total,

14.3.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do
orgdo competente do Municipio, quando os servicos ndo forem executados
perfeitamente de acordo com as Especificacdes Técnicas aplicaveis no caso e
quando a administracéo ou a fiscalizacao for erroneamente informada;

14.3.4. A suspensao do direito de licitar e Contratar com qualquer entidade da
Administracdo Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Anitapolis, no caso
de inexecucao parcial ou total do Contrato, pelo prazo desde ja fixado de dois
(02) anos contados da aplicacdo de tal medida punitiva, sendo aplicada
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segundo a gravidade e se a inexecucdo decorrer de violagdo culposa da
contratada;

14.3.5. Declaracéo de inidoneidade para participar de licitagcdes e contratar com
as Administracbes Publicas Federais, Estaduais e Municipais, quando a
inexecucao decorrer de violacdo dolosa da contratada, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
na forma da legislacdo em vigor.

14.4. Sera propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das
penalidades elencadas nos itens precedentes.

14.5. Na aplicacéo dessas penalidades, serdo admitidos 0s recursos previstos
em Lei.

14.6. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no Contrato € de competéncia
exclusiva do Sra. Prefeita Municipal.

14.7. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou forca
maior, devidamente comprovados.

14.8. Sem prejuizo da aplicacdo ao inadimplemento das sancfes que lhe
couberem, o 6rgdo competente da Administragdo recorrera as garantias
constituidas, se houver, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha
acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e
promover a cobranca judicial por perdas e danos.

14.9. Na hipdtese de néo correcao pela contratada de anormalidade verificada
nas obras pela Comissédo de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento
Provisorio, o orgdo competente da Administracdo descontara da garantia
contratual as importancias correspondentes aqueles servigos cuja execucao
providenciara.

14.10. Da aplicacdo das multas, a contratada tera o direito ao prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, a partir da notificacdo, para recolhimento dos valores
junto a Fazenda do Municipio.

14.11. As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no item precedente,
nao terdo carater compensatoério, mas simplesmente moratério e, portanto, nao
eximem a CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perda ou prejuizos
gue seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaracao da rescisdo do
pacto em apreco.

14.12. Nenhum pagamento sera feito a contratada que tenha sido multada
antes de paga ou relevada a multa e/ou serdo descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito.

17



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
. Comissdo Permanente de Licitacdo

15. DO CONTRATO

15.1. Sera firmado Contrato, conforme Minuta Contratual anexa a este Edital, que
constitui parte integrante da presente Licitacdo, cujas clausulas e condicfes sao
reguladas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracdes subsequentes.
15.2. Fardo parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela
licitante vencedora, que tenham servido de base para o julgamento deste Edital de
Licitacdo, bem como as condi¢cOes estabelecidas neste Edital de Licitacdo e seus
anexos, independentemente de transcrigao.

15.3. A Administra¢éo convocara a licitante vencedora para assinar o Contrato, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do recebimento de convocacgéao, que se dara
durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
subsequentes.

15.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Contrato, conforme
estabelecido no subitem anterior, caracteriza descumprimento total da obrigacéo
assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere este edital e da Lei n°
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

15.5. E facultada a Administra¢do, quando a convocada ndo assinar o Contrato no
prazo e condi¢des estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pela primeira colocada, inclusive quanto aos pre¢os, ou revogar o presente Edital de
Licitacdo independente da cominacao prevista no artigo 81, da Lei n® 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

15.6. O prazo de convocagdo para assinatura do contrato podera ser prorrogado,
uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso
e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado.

15.7. No ato da assinatura do Contrato, se a licitante vencedora nao apresentar
situacdo regular em conformidade com a habilitacdo inicial, podera ser convocado
outra licitante, observada a ordem de classificagcdo das propostas, para celebrar o
contrato, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

16. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA PRORROGACAO

16.1. DE INICIO: As obras contratadas dever&o ser iniciadas, no maximo, dentro de
05 (cinco) dias uteis apods data de expedicdo da Ordem de Servico.

16.2. DE CONCLUSAO: O prazo de execucdo do contrato sera de no maximo 90
(noventa) dias consecutivos, ap0s a assinatura da Ordem de Servico, prorrogaveis
a critério exclusivo da contratante.

16.3. PRORROGACAOQ: Os prazos de inicio e conclusdo poder&o ser prorrogados,
desde que devidamente justificados os motivos, a critério do Municipio, mantidas as
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circunstancias apontadas no artigo 57, paragrafo 1°, incisos | a VI, da Lei n°® 8666/93
e alteracdes subsequentes.

16.4. Os atrasos na execuc¢ao das obras, nos prazos de inicio e conclusao, somente
serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos
de responsabilidade da Administracdo, desde que comprovados na época oportuna
e devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”.

16.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacédo referente ao
prazo inicial, serdo encaminhados por escrito ao Municipio, 01 (um) dia apos o
evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo contratual e, em
ambos o0s casos, com justificacdo circunstanciada, com documentos
comprobatdérios, analises e justificativa da fiscalizacéo.

16.6. As prorrogacdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e
expedidas por escrito pelo 6rgdo competente do Municipio.
17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 90 (noventa) dias consecutivos
contados a partir da data de emisséo da Ordem de Servigo.

17.2. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dia de
expediente na CONTRATANTE.

17.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, nos termos do § 1° do artigo 57
da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.

17.4. O pedido de prorrogacdo devera ser solicitado, no minimo, 30 (trinta) dias
antes de expirar o prazo original.

17.5. Na data de vencimento do prazo de vigéncia, que é a data limite para
assinatura do termo aditivo, a empresa devera comprovar estar em dia com todas
as condicdes de habilitacdo e qualificagao exigidas no presente edital.
18. DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO.

18.1. A inexecucado e a rescisdo do Contrato serdo reguladas pelos artigos 58,
inciso Il, e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei n°® 8.666/93 e alteracbes
subsequentes.

18.2. A alteracdo do Contrato dar-se-a nos termos do artigo 65, seus incisos e

paragrafos, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

19. RECEBIMENTO, FISCALIZACAO E ACEITACAO DA OBRA.
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19.1. A fiscalizacdo das obras/servigcos contratados sera exercida diretamente pela
contratante ou através de pessoal por esta designada.

19.2. Os servicos realizados somente serdo recebidos se executados de
conformidade com as especificacdes e exigéncias da presente licitacdo e do
contrato correspondente.

19.3. A contratante fiscalizara e inspecionara os servi¢os, verificando cumprimento
das especifica¢des técnicas, podendo rejeita-la, no todo ou em parte, quando estes
nao obedecerem ou ndo atenderem ao desejado ou especificado.

19.4. A nédo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara na
dilatagédo do prazo de entrega, salvo expressa concordancia da contratante neste
sentido.

19.5. A fiscalizacéo tera poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por
escrito, sobre as irregularidade ou falhas que por ventura venham a ser encontradas
no decorrer da execucdo do objeto contratual, podendo exigir a correcdo de
servigos que julgar inaceitaveis, sem aumento de despesas para o contratante.

19.6. A auséncia de comunicacdo por parte da contratante, referente as
irregularidade ou falhas, ndo exime a contratada das responsabilidades
determinadas no Contrato e seus anexos.

19.7. Correréo por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da
nao aceitacdo de qualquer servi¢o, no todo ou em parte.

19.8. A fiscalizacdo dos trabalhos, por parte da contratante ndo exime a contratada
da responsabilidade quanto a perfeita execucdo dos servicos contratados, inclusive
a promocao de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucéo do objeto contratado.

19.9. Somente serdo considerados finalizados e possiveis de medi¢do as etapas
integralmente finalizadas de acordo com o cronograma fisico e financeiro, nao
sendo considerados para medicdo e pagamento 0s materiais existentes no local da
obra para uso futuro.

20. DO BOLETIM DE MEDICAO

20.1. As medigOes parciais cumulativas, ou medicéo final dos servigos executados,
serdo procedidas, obedecido o cronograma fisico e financeiro apresentado, de
acordo com tramites da Administracdo Municipal, de forma que:

I- Entre duas medi¢bes ndo poderéo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a
inicial e final que poderéo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

Il - Os servicos serdo aferidos e a data de medicdo sera conforme cronograma
fisico financeiro e de acordo com o aceite do fiscal da obra e/ou contrato,
observando-se 0s prazos previstos no inciso anterior.
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[l — As medicOes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacdo pelo Fiscal do Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo
Responséavel Técnico da Contratada.

20.2. Para efeito de boletim de medigcédo, serdo consideradas as quantidades
efetivamente executadas. A Planilha de medicdo devera ser elaborada pela
Contratada e validada/aprovada pela Contratante, mediante carta dirigida ao Fiscal
do Municipio, sendo que o mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
analisa-los e aprova-los.

20.2.1. Findo esse prazo e nédo havendo manifestacédo do Fiscal, a Contratada
estara autorizada a emitir a respectiva nota fiscal/fatura.

20.2.2. Caso o Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores
apurados, informara por escrito a Contratada, que devera apresentar novo
boletim de medicédo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
corregdes requeridas.

20.2.3. A aprovacdo do boletim de medicdo se dara com o “CERTIFICO” do
Fiscal da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com
aposicao do respectivo carimbo funcional.

20.3. A contratada deverd destacar na nota fiscal/fatura o nimero e a data de
assinatura do contrato, 0 més da execucao do servico, o numero do boletim de
medic¢ao, nos termos da Portaria Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022-
Publicado dia 23 de junho de 2022- Diario Oficial n°® 21.797- Transferéncia
Especiais — Prevencao e Recuperagdo de Danos de Desastres Naturais- Processo
SGPe = DC 00001850/2022- UG- concedente — Defesa Civil.

21. DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

21.1 Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, 0os pagamentos serao
efetuados em parcelas, de acordo com 0s repasses nos termos da Portaria
Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho
de 2022- Diario Oficial n° 21.797- Transferéncia Especiais — Prevencao e
Recuperacdo de Danos de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC
00001850/2022- UG- concedente — Defesa Civil, de acordo com as medi¢cdes
realizadas e da liberacdo de recursos da Secretaria do Estado da Fazenda.
Estando ciente a empresa deve manter durante toda a execucédo do objeto, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢es de habilitagéo e
qualificacéo exigidas na licitacao.

21.2. Os pagamentos somente seréo liberados mediante a apresentacdo nas datas
de liquidacao, obrigatoriamente, dos recolhimentos relativos a Seguridade Social,
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Certiddo Negativa de Deébito
Municipal, devidamente atualizados, sob pena de o Municipio sustar o pagamento
respectivo e/ou pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se, ainda, a
CONTRATADA a apresentar:
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a) guia de recolhimento do FGTS e Informacdo a Previdéncia Social — GFIP,
por contrato e identificando o tomador dos servicos;

b) relacdo de Empregados — RE, por contrato e identificando o tomador dos
Servicos;

c) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retencao
para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da nota fiscal a base
de célculo e o respectivo valor a ser retido;

e) junto com a primeira fatura, copia da matricula CEIl da obra perante o INSS.

f) junto com a ultima fatura dos servicos, a Certiddo Negativa de Débito do
INSS, referente a matricula acima mencionada.

g) Comprovante de pagamento dos funcionarios, contra cheque ou
comprovante de depdsito do salario em banco.

21.2.1. O ndao cumprimento do subitem acima nao podera ser considerado como

atraso de pagamento, ndo cabendo ao Municipio qualquer énus financeiro.

21.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser
atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas
legais e de mercado, tais como INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor,
da Fundacéao Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e, na falta deste,
sera aplicado o IGPM — indice Geral de Precos de Mercado, da Fundagéo Getulio
Vargas, ou, ainda, em conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo
Federal que regula a variacao de valor dos servi¢gos no periodo.

21.4. A Administracdo ndo efetuard aceite de titulos negociados com terceiros,
isentando-se de quaisquer consequéncias surgidas e responsabilizando a
contratada por perdas e danos em decorréncia de tais transacgoes.

21.5. A Administracdo ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente
a servicos com auséncia total ou parcial de documentacdo habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

21.6. N&o sera permitido o faturamento de terceiros.

22. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta,
nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comisséo de Licitacoes.

22.2. A Comissao de Licitagdes do Municipio podera tolerar o ndo cumprimento de
alguma exigéncia de carater eminentemente burocratico, descrito no presente Edital
de Licitacdo, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e néo
se constitua desvio substancial da proposta, ou relevar omissdes puramente
formais, desde que ndo sera infringido o principio da vinculagdo ao instrumento
convocatorio.

22.3. A participacdo no presente Processo Licitatério implica para a licitante a
observancia dos preceitos legais regulamentares em vigor, sendo responsavel pela
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fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacéo.

22.4. A apresentacao da proposta de preco sera considerada como evidéncia de
que a licitante examinou criteriosamente todos os documentos do presente Edital de
Licitacdo, obteve informacdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la
e considerou que os elementos desta licitagdo lhe permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

22.5. Ultrapassada a fase da habilitacdo, podera a licitante ser inabilitada por motivo
relacionado a capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econémico-
financeira, qualificacédo técnica e/ou idoneidade, em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos ap0s o julgamento.

22.6. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito
a Comisséo de Licitagcbes, antes da abertura do respectivo envelope, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
de Licitacoes.

22.7. Nenhuma indenizacéo sera devida as licitantes em raz&o da elaboracéo e/ ou
apresentacao de documentacdao relativa ao presente Edital.

22.8. A Administracdo podera declarar a licitacdo deserta quando nenhuma das
propostas de precos satisfizer o objeto e/ ou projeto, ou, ainda, as especificacdes e
evidenciar que tenha havido falta de competi¢cao e/ ou conluio.

22.9. A presente licitacdo podera ser revogada em qualquer uma das fases, por
motivos de oportunidade e conveniéncia administrativa, devidamente justificados,
sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamacdo e/ ou a
indenizacao.

22.10. A Administracao reserva-se o direito de revogar este Edital, por conveniéncia
administrativa, sem que caiba qualquer indenizacdo. No caso de anulacado, as
licitantes terdo o direito de pleitear a devolugdo da documentacdo que acompanhar
a respectiva proposta, mediante requerimento.

22.11. A Comisséo de Licitacdes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria
nas instalacdes das licitantes durante a fase licitatoria.

22.12. Fica estabelecido que toda ou qualquer informacéo, esclarecimento ou dados
fornecidos verbalmente por empregados do Municipio ndo serdo considerados
como argumento para impugnacoes, reclamacdes e reivindicacdes por parte das
licitantes.

22.13. E facultada & Comisséo de Licitacbes, em qualquer fase do Processo
Licitatorio, a promocéao de diligéncias destinadas a esclarecer ou a completar a
instrucéo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

22.14. Considera-se enquadrado no inciso Il, do artigo 88, da Lei Federal n°
8.666/93, a empresa que ingressar com recurso meramente protelatério, com intuito
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de retardar o procedimento licitatério, ficando sujeita a pena de suspensao
temporaria do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de até 02
(dois) anos.

22.15. A constatacdo, a qualquer tempo, de adulteragcdo ou falsificagdo dos
documentos apresentados ensejara, apos regular processo administrativo, a adogao
imediata da aplicacdo da pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracdo pelo periodo de até 02 (dois) anos,
independentemente das demais sanc¢des previstas em Lei.

22.16. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard em direito a
contratacao.

22.17. O presente edital e seus anexos sao complementares entre si, qualquer
detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, sera considerado
especificado e valido.

22.18. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apos a
adjudicacdo, a Comissdo Julgadora podera convocar os demais licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo para substitui-la nas mesmas condicdes
estabelecidas, inclusive quanto aos precos ou revogar este Edital de Licitag&o.

22.19. Os casos omissos no presente instrumento convocatério serdo resolvidos
pela Comissao, com fundamento na Lei 8.666/93 e demais legislacdes aplicaveis.

22.20. Caso qualquer dos dias fixados para a realizacéo das sessfes publicas desta
licitagdo recaiam em dia que venha a ser declarado ponto facultativo ou feriado, a
reunido sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente.

22.21. E facultativo a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informagcbes que deveriam constar
originalmente da proposta.

22.22. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Anitapolis o direito de revogar ou
anular apresente licitacdo nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

22.23. Os licitantes sédo responsaveis em qualquer época pela fidelidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados.

22.24 A empresa deve manter durante toda a execugdo do objeto, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacéo e
qualificagéo exigidas na licitacdo, inclusive para efeito de pagamento.

22.25. As informacgdes e os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e a seus
anexos, poderao ser solicitados pelos telefones (48) 3256-131 e (48) 3256-188, por
e-mail licita@anitapolis.sc.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissédo de Licitagbes do Municipio, no Paco Municipal, situado na Rua
Gongalves Jr.,, n°® 260, Centro, Municipio de Anitapolis/SC, em dias uteis, de
segunda a sexta-feira, no horario comercial.
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22.26. As duvidas a serem dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem
estritamente informal, ndo podendo ser invocadas tais informac¢des para suportar
recursos ou servidor como prova seja a que titulo for.

22.27 N&o poderao participar da presente licitagao, direta ou indiretamente, ou da
execucdo dos servicos, as pessoas indicadas no artigo 9° e incisos, da Lei
8.666/93.

22.28. Onde este Edital de Licitagcao for omisso, prevalecerdo os termos da Lei N°
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

22.29. O foro da Comarca do Municipio de Santo Amaro da Imperatriz - SC € 0
competente para conhecer e julgar as questdes decorrentes da presente licitagéo.

22.30. Constituem anexos ao presente Edital:

a) Anexo | — Projeto Basico

b) Anexo Il — Comprovacdo de Aquisicdo do Edital e de Conhecimento das
Especificacdes e Normas Pertinentes a Perfeita Execucdo da Obra (Modelo);
c) Anexo lll — Declaracédo de ndo-emprego de menores (Modelo);

d) Anexo IV — Declaracao de Inexisténcia de Condi¢des Impeditivas (Modelo);

e) Anexo V — Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Modelo);

f) Anexo VI — Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo Empresa Publica (Modelo);
g) Anexo VIl - Declaracdo de Renuncia ao Prazo Recursal (Modelo);

h) Anexo VIII — Carta de Apresentacao da Proposta (Modelo);

1) Anexo IX — Minuta do Contrato.

Anitapolis (SC), 18 de novembro 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal
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Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

ADRIANO HILLESHEIM
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MINICIPAL DE ANITAPOLIS
Enderego: Rua Goncalves Junior
Complemento:

Cidade: ANITAPOLIS

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 3.500,00
Contrato: Celebrado em:

Honorarios:
Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MINICIPAL DE ANITAPOLIS
Enderecgo: Estrada Geral Rio Branco
Complemento:

Cidade: ANITAPOLIS

Data de Inicio: 25/10/2022
Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 31/10/2022

4. Atividade Técnica

Anteprojeto Projeto
Ponte em Concreto
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Dimensionamento
Estrutura de concreto armado
Dimenséo do Trabalho:
Projeto Dimensionamento
Fundacéo Superficial Tipo Sapata
Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Projeto estrutural em concreto armado da Ponte Rio Branco com area 269,60 m2.

6. Declaragoes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

ART OBRA OU SERVICO

252022 8512233-7
Substituicdo de ART 8512209-4
Individual

RNP: 2500770281
Registro: 051139-0-SC

Registro:

CPF/CNPJ: 82.892.332/0001-92
N°: 260
Bairro: Centro

UF: SC CEP: 88475-000

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CPF/CNPJ: 82.892.332/0001-92

N°: S/n°
Bairro: Rio Branco
UF: SC CEP: 88475-000
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:
Memorial Descritivo Orcamento
269,60 Metro(s) Quadrado(s)
Memorial Descritivo Orcamento
269,00 Metro(s) Quadrado(s)
Orcamento
269,00 Metro(s) Quadrado(s)

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/10/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 04/11/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
ANITAPOLIS - SC, 25 de Outubro de 2022

ADRIANO HILLESHEIM
732.363.229-34

Contratante: PREFEITURA MINICIPAL DE ANITAPOLIS

82.892.332/0001-92



MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO IN LOCO

MEMORIAL DESCRITIVO &
ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

CARACTERISTICAS

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Anitapolis — SC

OBRA: Ponte em concreto armado pré-moldado, in loco —

Ponte Rio Branco

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 3,44m de
largura e 21,00m de comprimento.

LOCAL: Anitapolis -SC



CONSIDERACOES:

O projeto em questdo visa construir uma nova ponte em concreto armado
pré-moldado, no mesmo local onde existia uma ponte mista de madeira e alvenaria,
destruida pelas enxurradas em maio/2022, sanando uma deficiéncia de acesso

atualmente existente.

CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras serdo executadas em cortinas de concreto armado e, além de
conter o aterro, servirdo de apoio para a superestrutura.

A pista de rolamento tera largura de 3,44 m de pista com guarda-rodas em
ambos os lados e guarda corpo na lateral do passeio.

A obra sera executada com a utilizacdo de vigas pré-moldadas Prontas ou
produzidas em loco. Foram consideradas para elaboracdo dos projetos basicos as
seguintes consideracoes:

- Classe 36;
- Infraestrutura em concreto Fck 25MPa;.
- Mesoestrutura em concreto Fck 20MPa;

- Superestrutura em concreto Fck 30MPa,;

A laje do tabuleiro sera incorporada a viga como mesa de compressao, por esta
razao a resisténcia a compressao do concreto devera ser de 25 MPa, igual ao
restante do tabuleiro.

Os apoios séao pilares, cortinas e vigas de concreto armado “in loco”.

As fundacdes serdo do tipo diretas com sapatas e ancoragem de concreto armado.

A concepcédo contemplou o que segue, apds a execuc¢do dos pilares e vigas in loco:



- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente no local com concreto

usinado, até a cota inferior do tabuleiro com armadura de espera;

- Painéis serdo entre vigas com 4 cm de espessura, contendo a armadura de
tracdo inferior envolvendo as trelicas de 8 cm. Estas trelicas (usadas nas lajes
trelicadas).

- Sdéo colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga

transversina;

- S&o fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e

concretadas;

- Sao apoiados os painéis de madeira nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.

Critérios de Projeto

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:

« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga moével em ponte rodovidria e passarela de
pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucédo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;

+« ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucéo de Obras em Concreto Armado;

* ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes;

*« ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucédo de Fundacéao;

« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Ac¢o destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

* ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificacao por Grupos

de Resisténcia.



Sem prejuizo as especifica¢cdes contidas nas Normas acima relacionadas, no
detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:
e Comprimento maximo das barras de a¢o para armaduras de 12,00 m;
e Aco CA-50/CA-60.

ESPECIFICAGOES TECNICAS
OBJETIVO

Estabelecer os critérios e requisitos para a execucdao, montagem e materiais a

serem utilizados na construgao da ponte.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Projeto basico

Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.

O projeto executivo sera de responsabilidade da empresa executora da obra, que

devera levar em conta as normas abaixo descritas.

Normas ABNT

NBR-6118 — Projeto e Execucéo de Concreto
NBR — 9062— Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Armado;

NBR — 10839- Execucao de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado.

1) SERVICOS PRELIMINARES

1.1Servigcos Técnicos

1.1.1 Projeto Executivo e acompanhamento obra



Cabera o departamento de engenharia do municipio o projeto executivo da
obra para ser aprovado pelo fiscal responsavel, neste projeto deve estar

descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos.

1.2 Servicos Iniciais

1.2.1 Barracéo de obra ou similar para alojamento/escritério
1.2.2 Barracéo de obra ou similar para depdésito
A construgcdo dos barracbes serd de inteira responsabilidade do

executante, podera ser executado em obra atraves barrotes, esteios e fechados
por tabuas, aluzinco ou chapas de madeira, cobertos com telhas de fibrocimento
ou metalicas e com piso cimentado ou estabulos , ou através da instalacdo de
pecas similares, como contéineres que possuam as mesmas caracteristicas ou
melhores que as exigidas por norma.

1.2.3 Entrada provisoria de energia
Por conta do contratnte

Caso a mesma opte por instalacdo provisoéria de energia elétrica, devera
atender na integra, as normas da concessionaria de energia elétrica local bem
como a NR-18, bem como os custos de instalagéo e operacgao fica a cargo do
municipio.

1.2.4 Locacéo da obra.
O CONTRATADO procedera a locagcéo — pelo 6rgéo publico competente.
2.0 Infra-estrutura
2.1 Escavacgao, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros)
Devera executar a retirada de todo o solo que encontra-se sobre a estrutura,
com o auxilio de uma escavadeira hidraulica, retroescavadeira, pa-carregadeira
juntamente com caminhdo cacamba basculante e demais instrumentos

necessarios para carregar e transportar o material.

2.2 Ensecadeira

A contratada devera executar ensecadeiras onde se fizerem necessarias para



desviar o curso das aguas dos pontos de trabalho.
As ensecadeiras deverdo ter suas dimensdes apropriadas para proporcionar

seguranca e estanqueidade.

2.3 Escavacéo manual do solo
A contratada apos o termino do processo da escavagdo mecanizada devera
proceder a escavacdo manual para retirar o restante do material que a

escavacao mecanizada ndo conseguiu.

2.4 Esgotamento com moto-bomba

A contratada devera providenciar o esgotamento das aguas que ficarem retidas
dentro do perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.

Este servico propiciara a escavacdo manual e a cravacdo das sapatas e
posterior concretagem dos blocos encima de rochas .

O CONTRATADO devera dispor de equipamentos em qualidade suficiente,
conveniente estado de conservacdo e capacidade adequada de vazao, de
modo a promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra

interrupgdes ocasionais dos trabalhos.

2.5 Perfuracdo em rocha
A contratada devera executar a perfuracao da rocha para colocacdo de pinos
de 16.00 mm na profundidade de 0,60 cm.

2.6 Sapatas/ tubulbes em concreto armado
A contratada devera executar a concretagem das sapatas quando as ferragens
e as formas estiverem corretamente prontas.
Para a concretagem dos blocos sera utilizado concreto com Fck minimo de 25

Mpa.

3.0 Meso-estrutura



3.1 Pilares e vigas concreto Armado
A contratada devera executar a concretagem dos pilares e vigas quando as
ferragens e as formas estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa.

3.2 Cortina concreto Armado
A contratada devera executar a concretagem das cortinas quando as ferragem
e as formas estiverem corretamente prontas e travadas.
Para a concretagem das cortinas sera utilizado concreto com Fck minimo de
20 Mpa.

4.0 Superestrutura

4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado in loco
A contratada devera executar a concretagem das longarinas (Fck 25MPa) fora
do canteiro de obra ou in loco devendo as mesmas ja vir obedecer o processo
de cura.
Ao termino da cura as cortinas e os pilares centrais jA devem estar
concretados para que as longarinas sejam icadas e devidamente instaladas

nos locais.

4.2 Lage in loco

A contratada deverar execurar a laje in loco

4.3 Laje de capeamento em concreto armado.
A contratada devera executar a concretagem da parte superior das trelicas (18
cm espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem
corretamente prontas e travadas.
Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 25 Mpa, sendo imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto

adensamento do concreto.

4.4 Vigas transversinas de concreto armado



A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas quando
as longarinas ja estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem
corretamente prontas e travadas.

Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck

minimo de 25 Mpa.

4.5 Guarda-rodas em concreto armado
A contratada devera executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje
ja estiver concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente
prontas e travadas.
Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck minimo
de 25 Mpa.

5. ATERROS

Apds a cura dos concretos deverao ser executados os aterros com material
escolhido, em camadas sucessivas de até 30 cm, devidamente compactados. Junto
as cortinas sera executado enrocamento com blocos de basalto, por conta do

contratante.

6. ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo totalmente concluidos de
acordo com 0s projetos e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o
local deverad ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de
materiais provenientes da execucdo da obra e suas instalacdes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o
projeto e suas especificacbes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste
material, serd efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO)
para o recebimento da obra.

Anitap0lis/SC, 24 de outubro de 2022.

ADRIANO HILLESHEIM
Eng® Civil
CREA/SC 51.139-0
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FORMA DA PONTE RIO BRANCO 4=
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Vigas
Nome | Secéo | Elevagdo | Nivel
(cm) cm) | (cm)
VA1 30x100 -100 -100
V2 30x100 0 0
V3 30x100 -100 -100
V4 30x100 -100 -100
V5 | 30x100 0 0 @) Q
V6 30x100 -100 -100
V7 30x100 -100 -100
V8 30x100 0 0
V9 30x100 -100 -100
V10 | 30x100 -100 -100
V11 | 30x100 0 0
V12 | 30x100 -100 -100
V13 30x50 0 0
V14 30x50 0 0
V15 30x50 0 0
Lajes
Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Sobrecarga
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Macica 20 0 0 600
L2 Macica 20 0 0 600
L3 Macica 20 0 0 600
L4 Macica 20 0 0 600
L5 Macica 20 0 0 600
L6 Macica 20 0 0 600
L7 Macica 20 0 0 600
L8 Macica 20 0 0 600
L9 Macica 20 0 0 600
L10 Macica 20 0 0 600
L11 Macica 20 0 0 600
L12 Macica 20 0 0 600
Area de lajes
Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento (m?)
Macica 20 - 33.82

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)

300 268384

LEGENDA

7777 PILAR QUE CONTINUA
B PILAR QUE MORRE

=<1 PILAR QUE NASCE

VIGA REBAIXADA
] VIGA INVERTIDA

LAJE REBAIXADA

LAJE ELEVADA

ESPECIFICAGCOES:

1- ESCORAR BEM A CAIXARIA, EVITANDO O EMPENAMENTO DA MESMA

2 - VERIFICAR TRAVAMENTO DA CAIXARIA PARA BOA EXECUGAO DA ESTRUTURA

3 - ANTES DE CONCRETAR, MOLHAR BEM AS FORMAS

4 - VERIFICAR ALINHAMENTO DA CAIXARIA, E PRUMO DOS PILARES

5 - NAS VIGAS E LAJES CONSIDERAR UMA CONTRAFLEXA NO VAO DE 0,5 cm.

6 - NAS VIGAS EM BALANCO CONSIDERAR UMA CONTRAFLEXA NA PONTA DE 1,0 cm.

7 - UTILIZAR ESPACADORES NAS ARMADURAS A CADA 1,0m NAS VIGAS E PILARES

8 - VERIFICAR DESNIVEIS DE PISOS

9 - LIMPAR AS CAIXARIAS, RETIRANDO RESTOS DE TUBULAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, PAPEL, PLASTICOS TOCOS DE MADEIRA ETC
PARA PERFEITA ADERENCIA DO CONCRETO.

10 - ESCORAR E CONTRAVENTAR AS FORMAS DOS PILARES

11 - NAO LANGAR O CONCRETO DE UMA ALTURA SUPERIOR A 2,00m

12 - VERIFICAR O fck DO CONCRETO ESPECIFICADO NOS DETALHAMENTOS DE LAJES, VIGAS, PILARES E BLOCOS DE COROAMENTO

13 - VERIFICAR A SEGAO, OS NIVEIS E POSIGAO CONFORME ESTA PLANTA DE FORMA, DAS VIGAS E PILARES

14 - EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NAO DEVE HAVER CONCRETAGEM SOB RISCO DE NAO SE ATINGIR A RESISTENCIA DO CONCRETO PELA
ALTERAGAO DO FATOR A/C DO CONCRETO

15 - VERIFICAR O TIPO DE LAJE EMPREGADA E SEUS RESPECTIVOS DETALHAMENTOS

0S DIREITOS AUTORAIS SAO DO PROJETISTA E DEVEM SER RESPEITADOS
SOB PENA DO AUTOR SE EXIMIR DE QUAISQUER PROBLEMAS QUE POSSAM VIR A SURGIR NA ESTRUTURA EM DECORRENCIA DE
ALTERAGAO DO PROJETO ESTRUTURAL

EM CASO DE DUVIDA, ESTAMOS A DISPOSICAO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NO FONE: 98419-2426

ESTRUTURAL

PONTE RIO BRANCO

ASSUNTO

FORMA DA PONTE RIO BRANCO

LOCAL

ANITAPOLIS - SC

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS || Adriano Hillesheim

ESCALA DATA DESENHO PRANCHA
INDICADA OUTUBRO/2022 TEL: (048) 98419-2426

Eng®. Civil - CREA-SC 51.139-0
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210. = =) % o 2[l0. = ESPECIFICACOES:
o o
C’)E 8" mﬁ 1 - ESCORAR BEM A CAIXARIA, EVITANDO O EMPENAMENTO DA MESMA
N E N 2 - VERIFICAR TRAVAMENTO DA CAIXARIA PARA BOA EXECUCAO DA ESTRUTURA
22 ?) |: g 3 - ANTES DE CONCRETAR, MOLHAR BEM AS FORMAS
— 22 - 4 - VERIFICAR ALINHAMENTO DA CAIXARIA
L3 4 N3 ¢1 00 C ?ﬂ C_839 o L4 e o L9 4 N4 ¢1 0 ) 0/20 C_841 L 1 O 5- NAS LAJES CONSIDERAR UMA CONTRAFLEXA NO VAO DE 0,5 cm.
/ 6 - NAS LAJES EM BALANCO CONSIDERAR UMA CONTRAFLEXA NA PONTA DE 1,0 cm.
mT MT 7 - UTILIZAR ESPACADORES NAS ARMADURAS A CADA 1,0m NAS DUAS DIREGCOES
N N 8 - VERIFICAR DESNIVEIS DE PISOS QUANDO HOUVER

- L. . . 9 - VIBRAR ADEQUADAMENTE AS LAJES E FAZER CURA DE PELO MENOS 4 DIAS
Armacao positiva das lajes do pavimento TERREQO  10-encasTaR As LAJES Nas VIGAS DE BORDO

. 11 - NAO LANGAR O CONCRETO DE UMA ALTURA SUPERIOR A 2,00m
Relagéo do ago escala 1 50 12 - VERIFICAR O fck DO CONCRETO = 250 kgf/cm2
OS DIREITOS AUTORAIS SAO DO PROJETISTA E DEVEM SER RESPEITADOS SOB PENA DO AUTOR SE EXIMIR DE
Negativos Positivos QUAISQUER PROBLEMAS QUE POSSAM VIR A SURGIR NA ESTRUTURA EM DECORRENCIA DE ALTERAGCAO DO PROJETO ESTRUTURAL

EM CASO DE DUVIDA, ESTAMOS A DISPOSIGAO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NOS FONE: 98419 2426

ACO N DIAM | QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 10.0 96 119 11424
B ESTRUTURAL
3 10.0 12 839 10068
4 10.0 12 841 10092 PROJETO
PONTE RIO BRANCO
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 % ASSUNTO
LAJE PONTE RIO BRAN
(mm) (m) (kg) JE PO o) CcO
CA50 10.0 11066.4 7673.3
PESO TOTAL LOCAL
(ko) ANITAPOLIS - SC
CA50 7673.3 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR DO PROJETO
Tela Q138 = 976,58 kg
Trelica H6 = 2572,50 m PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS Adrianmo Hillesheim
LAJE PONTE RIO BRANCO
ESC 1/50 Volume de concreto (C-30) = 112 m? ESCALA DATA DESENHO PRANCHA
Area de forma = 269,60 m? INDICADA OUTUBRO/2022 TEL: (048) 98419 2426 O 5 /06




P1

Pilar Fundacao
Nome| Secéo X Y Carga Méax. | Carga Min. [Lado B{Lado H| hO/ha | h1/hb | df
(cm) (cm) (cm) (th) (tf) (cm) [ (cm) | (cm) | (cm) [ (cm)
P1 100x344 210.79] 284.57 30.7 4.4 140 385 20 30[ 150
P2 100x344 510.79] 284.57 94.8 46.9 140 385 20 30 350
P3 100x344 2210.79( 284.57 94.5 471 140 385 20 30{ 350
P4 100x344 2510.79] 284.57 30.6 4.8 140 385 20 30{ 150

2300

\ \
300 L 1700 L 300
o = S &
| | | ]
P1 P2 P3 P4 5
| 100x344 cm | 100x344 cm | 100x344 cm | 100x344 cm
N max = 30.7 tf N max = 94.8 tf N max = 94.5 tf N max = 30.6 tf
| 2 | 2 | S | 2 =
™ ™ I5e) ™ o
ey
-~ >
©
" ESPECIFICACOES:
8
1 - ESCORAR BEM O GABARITO E NIVELAR COM NiVEL DE MANGUEIRA
PONTO INICIAL 2 - VERIFICAR ESQUADRO DO GABARITO
DA LOCACAO' 3 - RESPEITAR LIMITES DO TERRENO
4 - TODOS OS PILARES E SAPATAS SAO LOCADOS PELOS EIXOS
! ! ! 5 - MARCAR NO GABARITO O EIXO E NOME DE CADA PILAR NOS 2 SENTIDOS
140 140 140 140 6 - VER O NiVEL DA OBRA EM RELACAO AO NIVEL DO MEIO-FIO
‘ ‘ ‘ 7 - LOCALIZAR A FRENTE E O FUNDO DA OBRA
8 - VERIFICAR DESNIVEIS DE PISOS
9 - ESCORAR E CONTRAVENTAR AS FORMAS DOS PESCOCOS
70 300 k 1700 3 300 10 - DEPOIS DE ESCAVAR A SAPATAS CONFERIR NOVAMENTE A LOCACAO
O’X 8,{ 8 11 - QUANDO FOR COLOCADA A ARMADURA DOS PESCOCOS CENTRALIZAR PELO EIXO
o 8 o (¢p) 12 - PROIBIDO CONCRETAR AS SAPATAS E PILARES COLARINHO DENTRO DA AGUA, MESMO QUE SEJA SO A VARIACAO DA MARE OU RIO OU
AN AN LAGO PROXIMO, COM RICO DE SEGREGAR O CONCRETO, O QUE PODE CAUSAR A RUINA DA ESTRUTURA.
2300 )
! ‘ OS DIREITOS AUTORAIS SAO DO PROJETISTA E DEVEM SER RESPEITADOS SOB PENA DO AUTOR SE EXIMIR DE QUAISQUER PROBLEMAS
y QUE POSSAM VIR A SURGIR NA ESTRUTURA EM DECORRENCIA DE ALTERAQAO DO PROJETO ESTRUTURAL
2 3 4 . ] escala 1:50
EM CASO DE DUVIDA, ESTAMOS A DISPOSICAO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NOS FONES: 98419-2426

ESTRUTURAL

PONTE RIO BRANCO

ASSUNTO

LOCACAO DAS SAPATAS DA PONTE RIO BRANCO

LOCAL

ANITAPOLIS - SC

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR DO PROJETO

LOCACAO DAS SAPATAS DA PONTE RIO BRANCO

ESC 1/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS || Adriano Hillesheim

ESCALA DATA DESENHO PRANCHA
INDICADA OUTUBRO/2022 TEL: (048) 98419 2426

Eng°. Civil - CREA-SC 51.139-0
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RELACAO DO ACO

18 N3 5.0 C=871
4x18 N1 25.0 C=351
16x18 N2 5.0 C=107

2xP1 2xP2 2xS1
2xS2
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA6B0 1 5.0 208 351 73008
2 5.0 832 107 89024
3 5.0 52 871 45292
CA50 4 10.0 96 148 14208
5 10.0 32 393 12576
6 20.0 88 VAR VAR
7 20.0 88 VAR VAR

RESUMO DO ACO

ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 267.8 181.6
20.0 441.8 1198.4
CA60 5.0 2073.2 351.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 1380
CA60 351.5

Volume de concreto (C-30) = 36.34 m?®
Area de forma = 86.54 m?

DETALHE DAS SAPATAS

¢ PISO DO TERREO

VIGAS DO BALDRAME

//////// \\\\\\\\

++.+.CONCRETQ MAGRO- ** "% - :E min = 5,0 cm

NN NN

ESPECIFICAGCOES:

1- COMPACTAR O FUNDO DA SAPATA APOS A ESCAVAGAO.
2 - LANGAR UMA CAMADA DE CONCRETO DE CONCRETO MAGRO DE ESPESSURA APROX. =5 cm ANTES DE CONCRETAR AS SAPATAS

3 - EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NAO DEVE TER CONCRETAGEM
4 - PROIBIDO CONCRETAR AS SAPATAS E PILARES COLARINHO DENTRO DA AGUA MESMO QUE SEJA SO A VARIACAO DA MARE OU RIO OU
LAGO PROXIMO COM RICO DE SEGREGAR O CONCRETO, O QUE PODE CAUSAR A RUINA DA ESTRUTURA.

OS DIREITOS AUTORAIS SAO DO PROJETISTA E DEVEM SER RESPEITADOS SOB PENA DO AUTOR SE EXIMIR DE QUAISQUER PROBLEMAS
QUE POSSAM VIR A SURGIR NA ESTRUTURA EM DECORRENCIA DE ALTERAGAO DO PROJETO ESTRUTURAL

EM CASO DE DUVIDA, ESTAMOS A DISPOSICAO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NOS FONES: 98419-2426

ESTRUTURAL

PONTE RIO BRANCO

ASSUNTO

SAPATAS DA PONTE RIO BRANCO

LOCAL

ANITAPOLIS - SC

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS || Adriano Hillesheim

DESENHO PRANCHA

TEL: (048) 98419 2426

ESCALA DATA

INDICADA OUTUBRO/2022

Eng®. Civil - CREA-SC 51.139-0




SECAO A-A

V2 30 1 O O . SECAO A-A RELACAO DO ACO
. X SECAO A-A :
V1 (30 x 100) Ve ) Ao V3 (30 x 100 y y ’
ESC 1:60 ESC 1:30 ESC 1:60 V4 V5 V6
3 N14 ¢16.0 C=183 (12camad 12camada) 3 N14 ¢16.0 C=183 V7 V8 V9
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+—l 107 ‘
; 1195 205 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
) - ‘ > 5 (mm) (m) (kg)
| 4 N12 216.0 C=1196 (12%camada) 4 N13 16.0 C=706 (1°camada) | CA50 8.0 1300.9 564.7
V5 (30 x 100) SEGRo A
V4 (30 X 1 OO) ESC 1:30 ESC 1:60 V6 (30 X 1 OO) ESC 1:30 CA60 5.0 2078.1 352.3
ESC 1:60 ESC 1:30 ESC 1:60 PESO TOTAL
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| | 3| 337 /6 ESC 1:30
%0 6 N11 216.0 c/60 C=1120 (2¢123camada+4@23camada) 9‘, 2x3 N5 8.0 C=350 (PQLF)
+—l 107 \ 337
1 A
5. 1195 705 5 o B
| 4 N12 216.0 C=1196 (12camada) 4 N13 ¢16.0 C=706 (12camada) | ) E STRUTU RA L
V11 Vé A V5 V2 30 PROJETO
ESPECIFICACOES: J » J PONTE RIO BRANCO
1 - UTILIZAR ESPACADORES NAS ARMADURAS A CADA 1,0m NAS VIGAS | 30 x 50 | in ASSUNTO
2 - ANTES DE CONCRETAR, MOLHAR BEM AS FORMAS
3 - DAR CONTRA-FLEXA NO VAO DE 0,5 cm E 1,0 cm NOS BALANGCOS l 284 l 43 VIGAS DA PONTE RIO BRANCO
4 - VERIFICAR SE A VIGA ESTA A NIVEL, INVERTIDA OU REBAIXADA ‘ 29 N2 ¢/10 ‘
5 - VERIFICAR ALINHAMENTO E NiVEL DA CAIXARIA 23
6 - VERIFICAR A POSICAO DA VIGA, OBSERVANDO O SENTIDO CONFORME PLANTA DE FORMA 5 337 .5 29 N2 ¢5.0 C=143 roeat
7 - VERIFICAR SE TEM ESPERA DE PILARES NA VIGA E POSICIONAR AS MESMAS CORRETAMENTE ‘ 2 N7 ¢12.5 C=341 (1aca}nada) ’ ,
8 - VERIFICAR QUANTIDADES E @ DOS ESTRIBOS POSICIONANDO NOS LOCAIS INDICADOS NESTE PROJETO ' ANITAPOLIS - SC
9 - O FCK ESPECIFICADO PARA O CONCRETO E DE 250 Kg/cm2

VIGAS DA PONTE RIO BRANCO

ESC 1/50

PROPRIETARIO

0OS DIREITOS AUTORAIS SAO DO PROJETISTA E DEVEM SER RESPEITADOS SOB PENA DO AUTOR SE EXIMIR
DE QUAISQUER

RESPONSAVEL TECNICO E AUTOR DO PROJETO

PROBLEMAS QUE POSSAM VIR A SURGIR NA ESTRUTURA EM DECORRENCIA DE ALTERAGAO DO PROJETO
ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

Adrianmo Hillesheim

Eng®. Civil - CREA-SC 51.139-0

EM CASO DE DUVIDA, ESTAMOS A DISPOSICAO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NOS FONES: 98419-2426 ESCALA

INDICADA

DATA

OUTUBRO/2022

DESENHO

TEL: (048) 98419 24 26

PRANCHA

04 /oe




PLANILHA ORCAMENTAR

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

Obra : PONTE RIO BRANCO BDI 1 25,00%
Local: ANITAPOLIS/SC 1,25
Data Base: SINAPI - Setembro/22 — Nao Desonerado, SICRO3 - 06/2022 - SC.
ITEM : % CUSTO PREGO PREGO . 0
NO CODIGO TABELA BASE DESCRICAO DO SERVICO UN. BDI QUANT. UNITARIO | UNITARIO TOTAL % ITEM % TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
1 SERVICOS INICIAIS
11 90779 Sinapi / Set_22 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h BDI 1 144,00 167,92 209,90 30.225,60 39,53% 3,91%
1.2 90780 Sinapi / Set_22 Mestre de obras com encargos complementares h BDI 1 480,00 57,50 71,88 34.502,40 45,12% 4,47%
13 10775 Sinapi-l/ Set_22 Locacgq de} corjtalner 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, mes BDI 1 3.00 876,00 1095,00 3.285.,00 4.30% 0,43%
sem divisorias internas
14 3346 Sinapi-l / Set_22 |Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual h BDI 1 120,00 18,32 22,90 2.748,00 3,59% 0,36%
15 98524 Sinapi / Set_22 Limpeza manual de vegetacéo em terreno com enxada.af_05/2018 m2 BDI 1 60,00 3,13 3,91 234,60 0,31% 0,03%
16 99059 Sinapi / Set_22 Locacao conyenufmal de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada m BDI 1 50,00 66,29 82.86 4.143,00 5.42% 0.54%
2,00m - 2 utilizagdes. Af_10/2018
i i * * T * *
17 4813 Sinapi-l/ Set_22 Placa de obra (para c_onstrucao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2 m2 BDI 1 2,50 425,00 531,25 1.328.13 1,74% 0.17%
m (sem postes para fixacao)
Total servicos iniciais 76.466,73 100,00% 9,90%
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m3 -
2.2 100973 Sinapi / Set_22 carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3 BDI 1 36,00 8,78 10,98 395,28 0,52% 0,05%
m3). Af_07/2020
23 97915 Sinani / Set 22 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, adicional para maxkm| BDI1 54000 110 138 74520 0.97% 010%
’ p — dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 ’ ’ ’ ' ' ’
Total demolicdes e retiradas 1.140,48 100,00% 0,15%
3 INFRAESTRUTURA
3.1 MOVIMENTA(;AO DE TERRA
311 96521 Sinapi / Set_22 Escava(;?o mecanizada E)ara blf)co de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo m3 BDI 1 84,00 46,02 57,53 4.832,52 6.32% 0.63%
escavacdo para colocagdo de formas). Af_06/2017
3.1.2 93382 Sinapi / Set_22 Reaterro manual de valas com compacta¢do macanica. AF_04/2016 m3 BDI 1 70,00 31,79 39,74 2.781,80 3,64% 0,36%




. . Motobomba centrifuga, motor a gasolina, poténcia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor o o
313 73536 Sinapi /Set_22 143 1m hmiq = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 ma/h - chp diumo. Af_06/2014 chp | BDIL | 60,00 17,53 2191 1.314,60 L.72% 0.17%
31.4 06399 Sinapi / Set_22 Execugao e compactacéo de base e ou sub base para pavimentagéo de pedra rachdo - m3 BDI 1 66,00 118,32 147,90 9.761,40 12.77% 1,26%
exclusive carga e transporte. Af_11/2019
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m3 -
3.1.5 100973 Sinapi / Set_22 carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3 BDI 1 84,00 8,67 10,84 910,56 1,19% 0,12%
m3). Af_07/2020
Total movimentacéo de terra 19.600,88 100,00% 2,54%
3.2 ESTRUTURA
321 96539 Sinapi / Set_22 Fabricacéo, mon'tagem e_desmontagepj de~forma para viga baldrame, em chapa de madeira m2 BDI 1 14755 141,39 176.74 26.077,99 34,10% 3,38%
compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizagdes. Af_06/2017
3.2.2 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes d=15cm - utilizacé@o de 1 vez - confec¢éo e instalacéo m3 BDI 1 72,00 49,99 62,49 4.499,28 5,88% 0,58%
323 3816197 SICRO3 Plataforma de tr?bqlho em [nadelra_l apoiada no solo - alttura de 6 metros - utiliza¢&o de 5 ma BDI 1 271,93 58,15 72,69 19.766,59 25.85% 2.56%
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada.
3.24 0407819. SICRO3 Armacédo EM ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo. kg BDI1 | 11237,30 14,90 18,63 209.350,90 273,78% 27,10%
- ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - o o
3.2.6 96543 Sinapi / Set_21 MONTAGEM. AF_06/2017 kg BDI 1 703,80 19,85 24,81 17.461,28 22,84% 2,26%
o TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 o o
3.2.7 7155 Sinapi / Set_22 MM, LARGURA = 2.45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM m2 BDI 1 976,58 24,00 30,00 29.297,40 38,31% 3,79%
3.2.8 42403 Sinapi / Set_22  |ACO, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA kg BDI 1 59,25 12,44 15,55 921,34 1,20% 0,12%
3.2.9 4229 Sinapi / Set_22 |GRAXA LUBRIFICANTE kg BDI 1 4,00 57,99 72,49 289,96 0,38% 0,04%
- TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS o o
3.2.10 42407 Sinapi / Set_22 INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4.2 MM kg BDI1 | 2572,50 7,86 9,83 25.287,68 33,07% 3,27%
- TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 80,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS o o
3.2.11 42407 Sinapi / Set_22 INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4.2 MM kg BDI1 | 1871,88 7,86 9,83 18.400,58 24,06% 2,38%
3.2.14 102477 Sinapi / Set_z2  |COncreto fck = 30mpa, trago 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado)( 5 | pryg | 17380 | 1180,00 147500 | 256.355,00 | 335,25% | 33,19%
- preparo mecanico com betoneira 400 I. Af_05/2021
3215 103673 Sinapi / Set_22 ;z;\ngglr;g;;o com uso de bombas, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. ma BDI 1 173,80 41,47 51.84 9.009.79 11,78% 1.17%
Total Estrutura 616.717,79 100,00% 79,84%
Total infraestrutura 636.318,67 100,00% 82,38%
4 EQUIPAMENTOS
4.1 93287 Sinapi / Set_22 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CHP | BDI1 100,00 315,15 393,94 39.394,00 51,52% 5,10%

CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016




GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO

4.2 93403 Sinapi/ Set_22  [MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CHI BDI 1 100,00 55,92 69,90 6.990,00 9,14% 0,90%
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE
4.3 95715 Sinapi / Set_22  |[MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA CHI BDI 1 100,00 92,42 115,53 11.553,00 15,11% 1,50%
ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016
Total acabamentos 57.937,00 100,00% 2960,00%
5 SERVICOS FINAIS
5.1 4915672 SICRO3 Limpeza final da obra m2 BDI 1 120,00 3,89 4,86 583,20 0,76% 0,08%
Total servicos finais 583,20 100,00% 0,08%
TOTAL CONSTRUGAO 772.446,08 100,00% 100,00%
TOTAL GERAL 772.446,08 100,00% 100,00%

Anitdpolis/SC, 24 de outubro de 2022.

ADRIANO HILLESHEIM
Eng® Civil
CREA/SC 51.139-0




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
OBRA: CONSTRUGAO, REFORMA PONTE E CABECEIRA.
LOCAL: Anitapolis/SC.
ITEM SERVICO PESO (%) VALOR(RS) MES 1 MES 2 MES 3
0, 0, 0,
1 |SERVICOS INICIAIS 9,90 76.466,73 35,00% 35,00% 30,00%
26.763,36 26.763,36 22.940,02
0, 0, 0,
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,15 1.140,48 35,00% 35,00% 30,00%
399,17 399,17 342,14
0, 0, 0,
3 |INFRAESTRUTURA 82,38 636.318,67 35,00% 35,00% 30,00%
222.711,53 222.711,53 190.895,60
0, 0, 0,
4 |EQUIPAMENTOS 7,50 57.937,00 35,00% 35,00% 30,00%
20.277,95 20.277,95 17.381,10
0, 0, 0,
5 |ACABAMENTOS 0,00 0,00 35,00% 35,00% 30,00%
0,00 0,00 0,00
0, 0, 0,
6 SERVICOS FINAIS 0,08 583,20 35,00% 35,00% 30,00%
204,12 204,12 174,96
35,00% 35,00% 30,00%
TOTAL SIMPLES 100,00 772.446,08
270.356,13 270.356,13 231.733,82
0, 0, 0,
TOTAL ACUMULADO 100,00 772.446,08 35,00% 70,00% 100,00%
270.356,13 540.712,26 772.446,08

Anitapolis/SC, 24 de outubro de 2022.




COMPOSICAO DO BDI 1

DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAGAO

VARIACAO (*) %
GRUPOS minimo maximo ESTIMADO

(base limites TCU)
Taxa de Rateio da Administragdo Central Ac 0,11 % - 8,03 % 3,80(%
Taxa das Despesas Financeiras Df 0,00 % - 1,20 % 2,05|%
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia) Mi 0,00 % - 2,47 % 0,86|%
Margem de Contribuicéo (Bonificagao) Mc 3,83 % - 9,96 % 9,22|%
Taxas Tributérias (Federal+Municipal) Dt (Legislagdo Especifica) 6,65 %

Soma Linear dos Percentuais 22,58 %

* _Devem ser preenchidos apenas 0s espagos em branco
* - Valores fora dessa faixa devem ser justificados

Tributos Federais

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
IMPOSTO DE RENDA 0,00 %
CONTRIBUIGAO SOCIAL 0,00 %
CPMF 0,00 %
Tributos Municipais
ISS 3,00 %
BDI= ( (1+Ac) x (1 + Df) x (1 + Mi) x (1 + Mc) )1
1 - Dt)
BDI= 25,00 %
BDI= 1,2500 Decimal

Anitapolis/SC, 24 de outubro de 2022.



ESTADO DE SANTA CATARINA
. Prefeitura Municipal de Anitapolis
4+~ Comissao Permanente de Licitacdo

ANEXO |

TOMADA DE PRECOS N° 058/2022

Projeto Basico

OBJETO: A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para a constru¢do de Ponte em Concreto Armado e Pré - Moldado in loco
com 3,44 m de largura e 21,00m de comprimento, sobre Rio Branco, ha comunidade
do Rio do Rio Branco, com mao de obra e material, no Municipio de Anitapolis, nos
termos da Portaria Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23
de junho de 2022- Diario Oficial n° 21.797- Transferéncia Especiais — Prevencao e
Recuperacéo de Danos de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022-
UG- concedente — Defesa Civil para Municipio de Anitapolis, de acordo com Memorial
Descritivo, Projetos e demais anexos constantes neste edital.
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 058/2022

MODELO DE COMPBOVACAO DE AQUISICAO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO
DAS ESPECIFICACOES E NORMAS PERTINENTES A PERFEITA EXECUCAO DA
OBRA

ATESTADO

OBJETO: A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para a constru¢do de Ponte em Concreto Armado e Pré- Moldado in loco
com 3,44 m de largura e 21,00m de comprimento, sobre Rio Branco, ha comunidade
do Rio Branco, com méo de obra e material, no Municipio de Anitapolis, nos termos da
Portaria Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho
de 2022- Diario Oficial n° 21.797- Transferéncia Especiais — Prevengdo e Recuperacao
de Danos de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022- UG-
concedente — Defesa Civil para Municipio de Anitapolis, de acordo com Memorial
Descritivo, Projetos e demais anexos constantes neste edital

Eu, , ATESTO, para os devidos fins da Licitacéo referente a
Tomada de Precgos — Edital n°® 058/2022, que a empresa :
inscrita no CNPJ , tendo adquirido regularmente o Edital,

através de minha pessoa, tomou conhecimento, junto ao Municipio de Anitapolis, de
todas as normas, especificagcbes e informacdes necessarias e obrigatorias, que
possam influir direta ou indiretamente na execuc¢ao perfeita da obra, objeto do Edital de
Tomada de Precos n°® 058/2022, do Municipio de Anitapolis/SC.

(Local e data)

(nome)
CPF
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO

Tomada de Precos 058/2022

....................................................................... , inscrito no CNPJ n.° ...,
por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(Q) ...cccccecvriieeeeeeeiiiiiiiiiiiiieeene, :
portador(a) da Carteira de Identidade n.°..................... e do CPF........ooiiiie
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz ( ).

(Local e data)

(Representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLABACAO DE INEXISTENCIA
DE CONDICOES IMPEDITIVAS

A COMISSAO DE LICITAGAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARA(;AQ DE INEXISTENCIA
DE CONDICOES IMPEDITIVAS

Referéncia: Tomada de Precos n° 058/2022, Processo de Licitagdo n° 058/2022.

A  Empresa ,estabelecida na
, Inscrita no CNPJMF sob o n°

, por seu (sua) infra-

assinado, Sr. (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos
fins de participagdo na Tomada de Precos n° 058/2022, que ndo foi declarada
inidénea por ato do Poder Publico; que ndo estd impedida ou suspensa de contratar
com o Poder Publico, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 -
Paragrafo 2°, da Lei Federal N° 8.666/93 e alteracGes subsequentes.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAQ DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A COMISSAO DE LICITACAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referéncia: Tomada de Precos n°® 058/2022, Processo de Licitagao n® 058/2022.

y N =10 ] 0] (=1 7= USRS , inscrita no CNPJ sob o
N e , por intermédio de seu representante legal,
(o1 6= ) IS T S € ) TS , portador(a) da Carteira de Identidade
N0 e € do CPF nN%

DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sancdes admlnlstratlvas
cabiveis e sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificacao
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123,
de 14/12/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007,
sendo enquadrada como:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006. Ou

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa estd excluida das vedacdes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAQ DE INEXISTENCIA DE VINCULO
EMPRESA PUBLICA

A COMISSAO DE LICITAGCAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARACAO DE INEXISTENCIA
DE VINCULO EMPRESA PUBLICA

Referéncia: Tomada de Precos n°® 058/2022, Processo de Licitagdo n° 058/2022.

A  Empresa ,estabelecida na
, Inscrita no CNPJMF sob o n°

, por seu (sua) infra-

assinado, Sr. (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos
fins de participagdo na Tomada de Pregos n° 058/2022, que n&o possui em seu
quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista e agentes politicos das trés esferas de governo.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAQO DE RENUNCIA AO PRAZO RECURSAL

A COMISSAO DE LICITACAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARACAO DE RENUNCIA AO PRAZO RECURSAL

Referéncia: Tomada de Precos n°® 058/2022, Processo de Licitagdo n° 058/2022.

A BIMPIESA ... , inscrita no CNPJ sob o
N e , por intermédio de seu representante legal,
(0162 ) IS G €= ) PSP , portador(a) da Carteira de Identidade
N0 e do CPF NO

DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que renuncia, expressamente, ao
direito recursal de que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93, podendo, assim, a Comissao
de Licitacdo, a seu exclusivo critério, proceder com os atos do certame licitatério.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF

Observacao: Este formulario devera ser inserido no Envelope n° 1, caso a licitante
nao esteja presente ao certame de abertura da licitagcdo e queira contribuir com a
municipalidade na urgéncia da realizacéo do certame licitatorio.
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ANEXO VIl

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAQO DA PROPOSTA

A COMISSAO DE LICITAGCAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Referéncia: Tomada de Precos n°® 058/2022, Processo de Licitagdo n° 058/2022.

Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciacdo de V. S.25 a nossa proposta para a
construcdo de Ponte em Concreto Armado e Pré - Moldado in loco com 3,44 m de
largura e 21,00m de comprimento, sobre Rio Branco, na comunidade do Rio Branco,
com mao de obra e material, no Municipio de Anitapolis, nos termos da Portaria
Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho de 2022-
Diario Oficial n® 21.797- Transferéncia Especiais — Prevencdo e Recuperacdo de
Danos de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022- UG- concedente
— Defesa Civil para Municipio de Anitapolis, de acordo com Memorial Descritivo,
Projetos e demais anexos constantes neste edital, objeto do Edital de Tomada de
Precos n° 058/2022, pelo valor global pelo valor global de R$ ......ccccovvvvvvvevienennnn.n.
(e e ), conforme Planilha Orgamentaria em
anexo, com prazo de execucao de até 90_(noventa) dias consecutivos, contados
da entrega da Ordem de Servigo.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para

esse  fim o(a) Sr (B). , (funcaol/cargo)
............................................. , portador (a) da Ceédula de Identidade RG n°
.............................. expedida pelo ............... de ...................., e inscrito(a) no CPF sob o
NO , representante legal desta empresa.

c) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta € de ...
(evernmmmre e ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

d) Saliento que o valor proposto inclui todos 0s custos necessarios para a realizacao do
objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
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guaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre
a obra e demais servicos;

e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condicbes
estabelecidas na Licitacdo em epigrafe e seus anexos.

(Local e data).

Atenciosamente,

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO [X

TOMADA DE PRECOS N° 058/2022

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO: Para a construgdo de Ponte A presente Tomada de Pregos tem por
objeto a contratacdo de empresa especializada para a construcdo de Ponte em
Concreto Armado e Pré- Moldado in loco com 3,44 m de largura e 21,00m de
comprimento, sobre Rio Branco, na comunidade do Rio Branco, com mao de obra e
material, no Municipio de Anitapolis, nos termos da Portaria Secretaria do Estada
Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho de 2022- Diario Oficial n°®
21.797- Transferéncia Especiais — Prevencao e Recuperacao de Danos de Desastres
Naturais- Processo SGPe= DC 00001850/2022- UG- concedente — Defesa Civil para
Municipio de Anitapolis, de acordo com Memorial Descritivo, Projetos e demais anexos
constantes neste edital.

O MUNICIPIO DE ANITAPOLIS, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na
cidade de Anitgpolis, e Estado de Santa Catarina, na Rua Gongalves Junior n.° 260,
Centro, inscrito no CNPJ n.° 82.892.332/0001-92, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, Sra. Solange Back brasileira, residente e domiciliado em Anitapolis - SC,
portador do Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n® *** que este subscreve, daqui para
frente denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ***.,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° *** com sede a Rua **,
neste ato representa por seu socio administrador Sr. **, inscrito no CPF sob o n°® **, e
portador da RG sob o n° ** doravante denominada de CONTRATADA, mediante
sujeicdo muatua as normas constantes da Lei n° N° 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracdes posteriores, a proposta e as seguintes clausulas contratuais:

1- OBJETO DO CONTRATO:

1.1. A contratacdo de empresa especializada para a constru¢céo de Ponte em Concreto
Armado e Pré - Moldado in loco com 3,44 m de largura e 21,00m de comprimento,
sobre Rio da Prata, na comunidade do Rio da Prata (Acesso a Familia do Sr. Emanoel
Lower) com méo de obra e material, no Municipio de Anitapolis, nos termos da Portaria
Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho de 2022-
Diario Oficial n® 21.797- Transferéncia Especiais — Prevencdo e Recuperacdo de
Danos de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022- UG- concedente
— Defesa Civil para Municipio de Anitapolis, de acordo com Memorial Descritivo,
Projetos e demais anexos constantes neste edital., de acordo com Memoaorial Descritivo.

1.2. A Execucédo do objeto deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas
dos Projetos e do Memorial Descritivo que integram o Edital de Tomada de Precos a
que corresponde este contrato.

2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES:
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2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagdo do contrato, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora contraidas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, 0s seguintes documentos:

a) Edital de Tomada de Pregos n°® 058/2022;
b) Proposta da CONTRATADA,;

c) Projetos;

d) Memorial Descritivo;

e) Plantas.

2.2. Os documentos referidos no presente item sdo considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir a sua extensdo e desta forma reger a execucao
do objeto contratado.

3 - PRAZO:

3.1. O objeto deste Contrato serd executado no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servico.

3.2. Os prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto de forma diferente.

3.3.  Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

3.4. A inobservancia do prazo estipulado neste Contrato, ocasionara a aplicacdo das
penalidades previstas neste mesmo instrumento.

3.5. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05
(cinco) dias uteis ap0Os data de expedicdo da Ordem de Servico.

3.6. DE CONCLUSAO: O prazo de execucdo do contrato serd de no maximo 90
(noventa) dias corridos, apos a assinatura da Ordem de Servico, prorrogaveis a critério
exclusivo da contratante.

3.7. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados,
desde que devidamente justificados os motivos, a critério do Municipio, mantidas as
circunstancias apontadas no artigo 57, paragrafo 1°, incisos | a VI, da Lei n°® 8666/93 e
alteracdes subsequentes.

3.8. Os atrasos na execucao das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente
serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forga maior ou de fatos de
responsabilidade da Administracdo, desde que comprovados na €época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”.

3.9. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao prazo
inicial, serdo encaminhados por escrito ao Municipio, 01 (um) dia apdés o evento,
enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por
escrito, 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos 0s casos, com
justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatorios, andlises e justificativa
da fiscalizacéao.
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3.10. As prorrogagbes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e
expedidas por escrito pelo 6rgdo competente do Municipio.

4 — PRECOS:

4.1. Os precos para a execucdo do objeto deste Contrato, sdo os apresentados na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais
totalizam o valor de R$ **** (***** Reais).

4.2. Os precos unitarios e globais retro referidos, sao finais, ndo se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluido no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os Lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta das seguintes
dotacdes orcamentarias:

12.002.1.031.4.4.90.0.1.64/86
5- DO BOLETIM DE MEDICAO:

5.1. As medi¢des parciais cumulativas, ou medi¢ao final dos servigos executados,
serdo procedidas, obedecido o cronograma fisico e financeiro apresentado, de acordo
com tramites da Administracdo Municipal, de forma que:

I- Entre duas medi¢cbes ndo poderéo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a
inicial e final que poderéo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

Il - Os servicos serdo aferidos e a data de medicdo sera conforme cronograma
fisico financeiro e de acordo com o aceite do fiscal da obra e/ou contrato,
observando-se 0s prazos previstos no inciso anterior.

I — As medicbes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacdo pelo Fiscal do Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

5.2. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades
efetivamente executadas. A Planilha de medicao devera ser elaborada pela Contratada
e validada/aprovada pela Contratante, mediante carta dirigida ao Fiscal do Municipio,
sendo que 0 mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

5.2.1. Findo esse prazo e ndo havendo manifestacdo do Fiscal, a Contratada
estara autorizada a emitir a respectiva nota fiscal/fatura.

5.2.2. Caso o Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito a Contratada, que devera apresentar novo boletim de
medicao corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as correcdes

requeridas.

5.2.3. A aprovacao do boletim de medi¢do se dara com o “CERTIFICO” do Fiscal
da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposicédo do
respectivo carimbo funcional.
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5.3. A contratada devera destacar na nota fiscal/fatura o nimero e a data de assinatura
do contrato, o0 més da execucdo do servico, o numero do boletim de medicdo, nos
termos da Portaria Secretaria do Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23
de junho de 2022- Diario Oficial n° 21.797- Transferéncia Especiais — Prevencao e
Recuperacéo de Danos de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022-
UG- concedente — Defesa Civil.

6 - FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, os pagamentos serdo efetuados
em parcelas, de acordo com 0s repasses nos termos da Portaria Secretaria do
Estada Fazenda — SEF N° 246/2022- Publicado dia 23 de junho de 2022 - Diéario
Oficial n° 21.797- Transferéncia Especiais — Prevencao e Recuperacdo de Danos
de Desastres Naturais- Processo SGPe = DC 00001850/2022 - UG- concedente —
Defesa Civil, de acordo com as medi¢cdes realizadas e da liberacdo de recursos
da Secretaria do Estado da Fazenda. Estando ciente a empresa deve manter durante
toda a execucéo do objeto, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitacao.

6.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo nas datas de
liquidacdo, obrigatoriamente, dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Certiddo Negativa de Débito Municipal,
devidamente atualizados, sob pena de o Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou
pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a
apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informacéo a Previdéncia Social — GFIP, por
contrato e identificando o tomador dos servicos;

b) relacdo de Empregados — RE, por contrato e identificando o tomador dos
Servicos;

c) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retencao para
a seguridade social, (11%), destacando no corpo da nota fiscal a base de calculo
e 0 respectivo valor a ser retido;

e) junto com a primeira fatura, copia da matricula CEl da obra perante o INSS;

f) junto com a udltima fatura dos servicos, a Certiddo Negativa de Débito do INSS,
referente & matricula acima mencionada;

g) Comprovante de pagamento dos funcionarios, contra cheque ou comprovante
de depdsito do salario em banco.

6.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima ndo podera ser considerado como
atraso de pagamento, ndo cabendo ao Municipio qualquer 6nus financeiro.

6.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado
utilizando-se indices econbmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, tais como INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundac&o
Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e, na falta deste, serd aplicado o
IGPM — indice Geral de Precos de Mercado, da Fundacdo Getulio Vargas, ou, ainda,
em conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a
variacdo de valor dos servicos no periodo.
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6.4. A Administracdo ndo efetuar4 aceite de titulos negociados com terceiros,
isentando-se de quaisquer consequéncias surgidas e responsabilizando a contratada
por perdas e danos em decorréncia de tais transacoes.

6.5. A Administracdo ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a
servicos com auséncia total ou parcial de documentacdo habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

6.6. Nao sera permitido o faturamento de terceiros.

6.7. Em hipétese alguma serdo efetuados pagamentos antecipados ou sem existéncia
do correspondente Certificado de Afericao.

6.8. As Ultimas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, somente serdo
pagas apos a emissao do Termo de Aceitacdo a que alude a clausula das garantias do
presente Contrato.

6.9. A CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobranca ou o desconto da
Duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros permitindo-se, téo-
somente, cobrancas em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

6.10. A CONTRATANTE podera descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus
eventuais reforgcos, importadncia que, a qualquer titulo, Ihe sejam devidas pela
CONTRATADA por forca deste Contrato.

6.11. No caso da execucdo ndo estar de acordo com as especificacdes técnicas e
demais exigéncias fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde ja autorizada
a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam processadas as alteracdes e
retificacdes determinadas, aplicando-se a CONTRATADA a multa prevista Clausula de
rescisao.

6.12. Durante o periodo de retencdo, ndo correrao juros ou atualizagcdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas neste.

7 - TRANSFERENCIA DO CONTRATO:

7.1. A CONTRATADA nao podera transferir o presente Contrato, no todo ou em parte,
nem poderd subcontratar os servicos relativos ao seu objeto, sem expresso
consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisdo do ajuste.

8 — RESPONSABILIDADE:

8.1. A CONTRATADA é responsavel, direta e exclusivamente, pela execucao do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuizos que, na execucao dele venha, direta e indiretamente a provocar ou
causar para CONTRATANTE, ou para terceiros.

8.2. A CONTRATADA é responsavel pela analise e estudo de todos os documentos
fornecidos pela CONTRATANTE, para a execucao dos servi¢os, ndo se admitindo, em
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nenhuma hipétese, a alegacdo de ignorancia defeito ou insuficiéncia de tais
documentos.

8.3. A CONTRATADA ¢, também, responsavel por quaisquer diferencas, erros ou
omissfes nos Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos ainda que relativos a
quantidade.

8.4. Nao existird qualquer vinculo contratual entre eventuais subcontratadas e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo Cumprimento deste
Contrato sera sempre a CONTRATADA.

9 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO:

9.1. A CONTRATANTE indicara um fiscal que sera o interlocutor de todos os contatos
com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos
trabalhos.

10 — RECEBIMENTO, FISCALIZACAO E ACEITACAO DA OBRA:

10.1. O objeto contratual sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo que for designado pelo CONTRATANTE para tanto,
mediante Termo de Recebimento, o qual sera assinado pelas partes, dentro de 15
(quinze) dias contados da data de comunicacédo escrita de seu término.

10.2. Durante o periodo de trinta dias da data de expedicdo do termo supra, a obra
ficara sob observacdo de molde a se verificar o cumprimento das exigéncias
construtivas.

10.3. Esgotado o prazo previsto na Clausula anterior e uma vez restando comprovada
a adequacédo do objeto aos termos Contratuais, a obra sera recebida definitivamente
por servidor ou comissdo designada pela CONTRATANTE, mediante Termo
Circunstanciado assinado pelas partes.

10.4. A fiscalizacdo das obras/servicos contratados sera exercida diretamente pela
contratante ou através de pessoal por esta designada.

10.5. Os servigos realizados somente serao recebidos se executados de conformidade
com as especificacdes e exigéncias da presente licitacdo e do contrato correspondente.

10.6. A contratante fiscalizara e inspecionara os servigos, verificando cumprimento das
especificacdes técnicas, podendo rejeita-la, no todo ou em parte, quando estes nao
obedecerem ou ndo atenderem ao desejado ou especificado.

10.7. A ndo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara na
dilatagcdo do prazo de entrega, salvo expressa concordancia da contratante neste
sentido.

10.8. A fiscalizacéo tera poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por escrito,
sobre as irregularidade ou falhas que por ventura venham a ser encontradas no
decorrer da execucao do objeto contratual, podendo exigir a correcédo de servigos que
julgar inaceitaveis, sem aumento de despesas para o0 contratante.
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10.9. A auséncia de comunicacéo por parte da contratante, referente as irregularidade
ou falhas, ndo exime a contratada das responsabilidades determinadas no Contrato e
Seus anexos.

10.10. Correrédo por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da
nao aceitacdo de qualquer servico, no todo ou em parte.

10.11. A fiscalizacao dos trabalhos, por parte da contratante ndo exime a contratada da
responsabilidade quanto a perfeita execucdo dos servicos contratados, inclusive a
promocdo de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucdo do objeto contratado.

10.12. Somente serdao considerados finalizados e possiveis de medicdo as etapas
integralmente finalizadas de acordo com o cronograma fisico e financeiro, ndo sendo
considerados para medicdo e pagamento 0s materiais existentes no local da obra para
uso futuro.

11 - GARANTIA TECNICA E REPARACOES:

11.1. Ap6s o recebimento do objeto Contratual por parte da CONTRATANTE, a
empresa CONTRATADA ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, por
guaisquer defeitos, ainda que resultante dos materiais empregados, quer sejam eles de
natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas expensas, a reparacdes e/ou
substituicdes que se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do Contrato.

11.2. Se a CONTRATADA nao executar os reparos e/ou substituicdes nos prazos que
Ihe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, podera
mandar executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os
respectivos encargos.

11.3. A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco (05) anos contados a partir
do recebimento definitivo da obra a reparar as suas custas, qualquer defeito, quando
decorrer de falha técnica devidamente comprovado na execucao dos servicos, sendo
responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o
artigo 618 do Caédigo Civil Brasileiro.

11.4. Na hipétese da CONTRATADA deixar de prestar a assisténcia referida, quando
solicitada e a CONTRATANTE, tiver que se valer de servigcos de terceiros, aquela
incidira em multa na ordem de 20 (vinte) por cento do valor referente aos servicos
prestados sem prejuizos do disposto nas clausulas anteriores.

12 — GARANTIA DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS:

12.1. A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitagdo, devera
comparecer para assinatura do contrato devendo para isso efetuar no Setor Contabil do
Municipio, a titulo de Garantia Contratual, o recolhimento da importancia referente a
5% (cinco por cento) do Valor do Contrato, com prazo de vigéncia néo inferior ao
prazo de vigéncia do Contrato.

12.2. A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
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a) em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) em seguro garantia;
c) em fianca bancaria.

12.2.1. E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relagdo a
garantia das verbas trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas
na forma de fianga bancéria ou seguro-garantia.

12.2.2. A garantia prestada por fianga bancéaria ou seguro-garantia, devera ser
renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 12.1,
devidamente atualizada.

12.2.3. A garantia devera contemplar, além do prazo de execuc¢édo de Contrato,
mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada em caso de prorrogacao, repactuacdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

12.2.4. Havendo qualquer alteracdo do contrato; inclusive prorrogacdo do prazo
de conclusdo das obras, o valor da garantia devera ser atualizado, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento)
do valor vigente do contrato, e o prazo de validade, em se tratando de titulos da
divida publica, seguro garantia ou fianca bancéria, devera ser prorrogado.

12.3. A Garantia Contratual somente sera levantada, na mesma modalidade em que foi
realizada, 60 (sessenta) dias apods a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos, depois de cumpridas todas as obrigacdes contratuais e integral execucao
do Contrato.

12.3.1. A garantia somente sera liberada apds o perfeito e integral cumprimento
do Contrato, que somente sera assim considerado quando a Contratada
comprovar o pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
referentes a mao de obra utilizada.

12.3.1.1 Caso o pagamento das verbas rescisoérias trabalhistas e previdéncias
decorrentes da contratacdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia do contrato, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas diretamente pelo Municipio.

12.3.1.2 O pedido de devolugéo da Garantia Contratual devera ser protocolado e
estar acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida pelo Municipio
por ocasiao do seu recolhimento.

12.4 A perda da garantia em favor do Municipio em decorréncia de rescisao unilateral
do Contrato, far-se-a4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sang¢des previstas no Contrato.

13 — PENALIDADES:

13.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°

8.666/93 e alteracdes subsequentes, a licitante adjudicada que descumprir as
condi¢cdes do contrato podera o 6rgdo competente do Municipio, garantida a prévia
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defesa, aplicar as seguintes penalidades:

13.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para
o caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do
contrato;

13.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
por dia que exceder o prazo para inicio das obras;

13.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
atualizado por dia que exceder o prazo para conclusédo das obras;

13.1.4. multa equivalente 0,3% (trés décimos por cento) do valor atualizado por
dia de atraso injustificado na execucao do Contrato;

13.1.5. A multa que se refere o subitem 13.1.2. serd devolvida a contratada
desde que ela termine os servi¢os rigorosamente dentro do prazo estipulado.

13.2. Seréa aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do
contrato, em caso de rescisdo motivada pela contratada ou por iniciativa da mesma,
sem justo motivo.

13.3. Pela inexecucao parcial ou total do contrato, o 6rgdo competente do Municipio
poderd, garantindo-se o direito ao contraditério e a ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, aplicar as seguintes sanc¢des, com base em processo administrativo:

13.3.1. Adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagcdo nao
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer clausula do Contrato
e/ ou nas faltas leves que ndo acarretem prejuizos de monta a execucdo do
contrato, ndo eximindo o advertido das demais san¢cfes ou multas;

13.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do
contrato pela inexecucao parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato pela inexecucéo total;

12.3.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do
orgao competente do Municipio, quando os servicos ndo forem executados
perfeitamente de acordo com as Especificagbes Técnicas aplicaveis no caso e
quando a administracéo ou a fiscalizacao for erroneamente informada;

13.3.4. A suspenséao do direito de licitar e Contratar com qualquer entidade da
Administracdo Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Anit4polis, no caso de
inexecucao parcial ou total do Contrato, pelo prazo desde ja fixado de dois (02)
anos contados da aplicacdo de tal medida punitiva, sendo aplicada segundo a
gravidade e se a inexecucdao decorrer de violagdo culposa da contratada;

13.3.5. Declaracao de inidoneidade para participar de licitacdes e contratar com
as Administragcbes Publicas Federais, Estaduais e Municipais, quando a
inexecucao decorrer de violacdo dolosa da contratada, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
na forma da legislacdo em vigor.
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13.4. Sera propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposi¢cdo das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

13.5. Na aplicacao dessas penalidades, serdo admitidos os recursos previstos em Lei.

13.6. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no Contrato € de competéncia
exclusiva do Sra. Prefeita Municipal.

13.7. N&o serao aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou forga maior,
devidamente comprovados mediante parecer técnico assinado pelo engenheiro
responsavel pela obra.

13.8. Sem prejuizo da aplicacdo ao inadimplemento das sanc¢des que lhe couberem, o
orgado competente da Administracao recorrera as garantias constituidas, se houver, a
fim de ressarcir-se dos prejuizos que Ihe tenha acarretado a contratada, podendo ainda
reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranca judicial por perdas e
danos.

13.9. Na hipotese de ndo correcdo pela contratada de anormalidade verificada nas
obras pela Comisséo de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento Provisorio, o
orgdo competente da Administracdo descontara da garantia contratual as importancias
correspondentes aqueles servi¢os cuja execucao providenciara.

13.10. Da aplicacdo das multas, a contratada tera o direito ao prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, a partir da notificagdo, para recolhimento dos valores junto a
Fazenda do Municipio.

13.11. As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no item precedente, ndo
terdo carater compensatorio, mas simplesmente moratério e, portanto, ndo eximem a
CONTRATADA da reparacdo de possiveis danos, perda ou prejuizos que seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaracéo da resciséo do pacto em apreco.

13.12. Nenhum pagamento seré feito a contratada que tenha sido multada antes de
paga ou relevada a multa e/ou serdo descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito.

14. DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. A inexecucao e a rescisdo do Contrato serédo reguladas pelos artigos 58, inciso Il,
e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei n° 8.666/93 e alteracbes subsequentes.

14.2. A alteracdo do Contrato dar-se-4 nos termos do artigo 65, seus incisos e
paragrafos, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

15 — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

15.1. Contatar com o Engenheiro Civil Fiscal do CONTRATANTE, antes de iniciar os
servigos, no sentido de acertar, no local da obra/servigos, os detalhes da execucéo,
como também, providenciar as licencas, as aprovacdes e 0s registros especificos junto
aos orgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;
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15.2. Providenciar a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a
execucao da obra, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da assinatura do presente
contrato, relativo a obra, onde devera constar o nome e o nimero da Carteira junto ao
CREA do Eng.° Civil ou Arquiteto Responsavel pela geréncia dos servi¢cos, bem como
ART dos Engenheiros Responsaveis pela conducdo da obra, devendo ser entregue no
Departamento de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Anitapolis;

15.3. Executar os servicos conforme Projeto, observando rigorosamente 0s principios
basicos de engenharia, as normas e especificagcbes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, normas de protecdo ao meio ambiente e outras aplicaveis,
independentes de transcricdo, além de representar o conhecimento do objeto deste
contrato, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

15.4. A Contratada devera iniciar os servicos em até 05 (cinco) dias uteis, logo seja
assinada a Ordem de Servigo decorrente deste Contrato, obrigando-se a providenciar
imediatamente o respectivo Alvara junto ao Municipio;

15.5. Adquirir, e manter permanentemente no local da obra/servi¢cos, um “Livro Diario
de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do CONTRATANTE
deverdo proceder anotacfes diarias, visando a comprovacao real do andamento da
obra/servicos, bem como, todo e qualquer fato, que mereca registro, o qual sera
entregue a Secretaria de Obras do CONTRATANTE apd6s medicdo final da
obra/servigos.

15.5.1. O “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo
circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia em que
efetivamente a empresa contratada iniciar as obras/servigos.

15.6. A Contratada, uma vez iniciado os servicos somente poderd retirar equipamentos
da obra e constante de sua proposta mediante prévia solicitacdo e aprovagao expressa
da Contratante.

15.7. Caso a Contratada tenha sua sede em outro municipio a mesma tera o prazo
maximo 05 (cinco) dias uteis contados da assinatura do Contrato, para instalagdo no
local da obra de apoio necessario para a boa execucao da obra.

15.8. A Contratada, por imperativo de ordem e seguranca obriga-se a promover a
sinalizacao da obra colocando no local dos trabalhos a partir do dia em que estes forem
iniciados, placas, tapumes e placas indicativas da obra, de acordo com o0 texto e
padrdo a ser apresentado a Contratante para prévia aprovacédo, bem como prover de
seguranca a obra até o recebimento da mesma sem 6nus algum para a Contratante.

15.9. A Contratada assume integra responsabilidade pelos danos que causar a
Contratante ou a Terceiros, por Si OU por Seus sucessores e representantes na
execugdo dos servicos Contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer
reclamacao que possam surgir em decorréncia dos mesmos.

15.10. A Contratada sera a uUnica responsavel para com seus empregados e seus
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da Legislagdo Trabalhista, Previdéncia
Social, Seguro de Acidente do Trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei,
em especial no que diz respeito as normas de seguranca do Trabalho, prevista na
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Legislacdo Federal (Portaria 3.214, de 08-07-78, do Ministério do Trabalho), sendo que
0 seu descumprimento podera motivar a aplicacdo de multas por parte da Contratante
ou rescisdo Contratual com a aplicacdo das sang¢des cabiveis;

15.11. Fornecer a Contratante, caso solicitado pela mesma, a relagdo nominal de
empregados encarregados de executar o servico contratado, indicando o n° da carteira
de trabalho, a data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando
as informacgdes, no prazo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer
empregado;

15.12. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente
do recebimento da fatura;

15.13. Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),
quando necessério, conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

15.14. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execucao da
obra contratada sejam eles industriais ou domésticos, os quais deverdo ser de
qualidade aprovada;

15.15. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada a Contratante, a comprovacdo do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacao de Certiddes Negativas como comprovacdo do pagamento dos encargos
mencionados;

15.16. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da
Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecao individual a
todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com os servigos objeto do Presente Contrato;

15.17. Entregar coépia dos Programas de Saude e Seguranca do Trabalho a
Contratante.

15.18. Entregar copia de todos os laudos de materiais utilizados na obra, a serem
realizados conforme define a NBR e/ou legislag&o correlata.

15.19. Manter, durante toda execugéo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o artigo 55, inciso Xlll da Lei N°
8.666/93 e alteracOes posteriores.

15.20 Apds a assinatura do Contrato a licitante terd o prazo de cinco dias para o
registro da CEIl na Receita Federal do Brasil.

15.21. Para Liberacdo da Ordem de servico e necessario a ART de execucdo do
engenheiro que vai realizar a obra, o cadastro no CNO (Cadastro Nacional de Obras) e
a emissao do Alvara do municipio.
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Observagao: A constatacdo de qualquer procedimento irregular pela Contratada
implicara na retencdo dos pagamentos devidos pelo Municipio de Anitapolis, até que
seja feita a regularizagéo.

16 — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

16.1. Designar servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucgéo
dos servicos;

16.2. Prestar aos empregados da Contratada, informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos
que tenham que executar;

16.3. Pagar a Contratada o preco estabelecido nas Clausulas deste Contrato;

16.4. Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacao legal referente a prestacao
de servicos e de funcionarios da Contratada, inclusive solicitando a substituicdo de
qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servicos ou do Contratante;
16.5. Notificar tempestivamente a Contratada todas e quaisquer autuacoes,
notificacdes e informacgdes que venha a receber com relagdo ao inadimplemento pela
Contratada de suas obrigacfes contratuais, a fim de que a Contratada possa cumpri-
las em tempo habil;

16.6. Fiscalizar, conferir e acompanhar a execucdo da obra e servigos, notificando a
Contratada, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando prazos e
condi¢bes para as corregoes;

16.7. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucao dos servicos Contratados mediante o pagamento Unico e exclusivo daqueles
ja executados;

16.8. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer servigo que
nado atender as especificacdes, ou que sejam considerados inadequados pela
fiscalizagao.

17 — TOLERANCIA:

17.1. Se qualquer das partes Contratantes, em beneficio da outra permitir, mesmo por
omissdes, a inobservancia no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condicbes
deste Contrato e/ou de seus anexos, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condicdes 0s quais
permanecerao inalterados, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

18 - VALOR DO CONTRATO:

18.1. As partes CONTRATANTES déo ao presente Contrato o valor global de R$ ******
(****** Reals), para todos os legais e juridicos efeitos.

19 — DA VIGENCIA DO CONTRATO
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19.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 90 (noventa) dias consecutivos contados
a partir da data de emissao da Ordem de Servico.

19.2. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dia de expediente
na CONTRATANTE.

19.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, nos termos do § 1° do artigo 57 da
Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.

19.4. O pedido de prorrogacao devera ser solicitado, no minimo, 30 (trinta) dias antes
de expirar o prazo original.

19.5. Na data de vencimento do prazo de vigéncia, que € a data limite para assinatura
do termo aditivo, a empresa devera comprovar estar em dia com todas as condicfes de
habilitacdo e qualificag&o exigidas no presente edital.

20 — DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICACOES E DO LOCAL DOS SERVICOS:

20.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno
conhecimento da natureza e condi¢des locais onde serdo executados os servi¢gos. Nao
sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamacdo ou reivindicagdo por
parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condicoes.

20.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento
tacito de que a CONTRATADA realizou investigacdes, no local dos servicos, suficientes
para o reconhecimento das condicbes que encontrard durante a execucdo dos
Servicos.

21 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

21.1 A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacéo e
avaliacao por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com prerrogativas para:

a) exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas;

b) esclarecer davidas pela CONTRATADA;

c) solicitar parecer de especialista pelos servicos executados quando
necessario;

d) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela
contratada, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

e) A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S servigos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos
e com o contrato.

f) As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito,
sob pena da aplicagdo das medidas legais cabiveis.

22 - DOS CASOS OMISSOS:



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
4+ Comissao Permanente de Licitacdo

22.1. Este Contrato regula-se pela Lei n® 8.666/93, pelas suas Clausulas e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral
de contratos e as disposic¢des de direito privado.

23 - FORO:

23.1. Elegem as partes CONTRATANTES o Foro da Comarca de Santo Amaro da
Imperatriz - SC, para dirimir todas e quaisquer controversias oriundas deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais,
declarando que tomaram conhecimento antecipado, acordando e assinando o presente
instrumento em trés (03) vias de igual teor e forma para um so e juridico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas.

Anitapolis (SC), *** de ***** de 2022

MUNICIPIO DE ANITAPOLIS ... ...
Contratante Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF n°. CPF no°.
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