ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
4+~ Comissao Permanente de Licitacdo

EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 055/2022

O Municipio de Anitapolis, pessoa juridica de direito publico interno,
através da Prefeitura Municipal de Anitapolis, inscrito no CNPJ sob o n°
82.892.332/0001-92, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Solange
Back, comunica aos interessados que fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA
DE PRECOS visando aquisicdo do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e
documentacdo deverdo ser entregues no Departamento de Licitacdes, localizado na
sede deste Municipio — Rua Gongalves Junior, 260, Centro, Anitapolis, SC até as 09:00
horas do dia 23/11/2022, ou do primeiro dia util subsequente, para abertura, na
hipétese de ndo haver expediente nesta data, ocasido em que se dara inicio ao
credenciamento e a abertura dos envelopes. A presente licitacdo sera do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sendo a EXECU(;AO INDIRETA SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, consoante as condicdes estatuidas neste
Edital, e serd regida pela Lei n.° 8.666/93 e alteracbes posteriores e pela Lei
Complementar n® 123, de 14.12.2006, que dispde sobre as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte.

1. AQUISICAO DO EDITAL

1.1.0 edital poderé ser obtido junto a Secretaria de Administracdo e Financas, na
sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Gongalves Junior, 260 — Centro —
Anitapolis — SC, no horario de expediente desta Prefeitura, mediante a
apresentacao de um CD ou Pen-drive para gravacdo do edital e seus anexos,
através do e-mail: licita@anitapolis.sc.gov.br, ou site do Municipio.

2. OBJETO

2.1 A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratacdo de empresa do ramo
de Terraplenagem, Drenagem, Caixa coletora, Bueiro, Pavimentacdo em Lajotas, meio
fio e Sinalizag&o viaria Vertical da Estrada Geral Do Rio do Ouro — Etapa 02- (273m)
por meio da Portaria SEF n°® 216/2022 — Processo SGPe — SCC 00004601/2022 —
publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783 Transferéncia
Especiais e contrapartida do Municipio. Seguindo o Memorial Descritivo, Projetos e
demais anexos constantes neste edital.

Obs: Efetuar a matricula CEl no prazo maximo de 30 dias do inicio de sua atividade,
junto a Receita Federal do Brasil.

3. PRAZO DE EXECUCAO
3.1.As obras/servicos deverdo ser executadas num periodo maximo de até 90
(noventa) dias apds a assinatura da ordem de servico decorrente do contrato a

ser firmado com a empresa vencedora desta licitacao.

3.2.0s prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto de forma diferente.

3.3.0s prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.



mailto:licita@anitapolis.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
. Comissdo Permanente de Licitacdo

3.4. O atraso no cronograma acarretara em multa a contratada.
4. DOTACOES ORCAMENTARIAS

4.1.Para fazer face as despesas decorrentes desta licitagdo, serdo utilizados
recursos das seguintes dota¢des orcamentarias:

12.002.1.040.4.4.90.0.1.79/90 12.002.1.040.4.4.90.0.1.00/90

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. A presente licitacdo reger-se-a pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e legislagdo complementar, podendo participar todas as empresas
estabelecidas no pais, desde que satisfacam as condi¢des deste instrumento.

5.2.Para participar desta Tomada de Precos, o licitante devera apresentar, em
envelopes separados, a documentacdo e a proposta, sendo o0s envelopes
entregues no Setor de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Anitapolis, na data e
local fixados.

5.3.0 objeto social da empresa licitante devera ser pertinente e compativel com o
objeto disposto no item 2.1.

5.4.Poderdo participar desta licitacdo todas as empresas que tenham efetuado
inscricdo prévia como fornecedor de materiais e servicos (CRC) junto ao
Municipio.

5.5.As empresas ndo cadastradas ou com cadastro desatualizado ou vencido
deverdo atender ao que dispde o artigo 22, paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/93,
cadastrando-se como fornecedor de materiais ou servicos até 03 (trés) dias
antes da data prevista para a abertura dos envelopes de habilitagéo e proposta.

5.6.A empresa deve assumir inteira responsabilidade pela superveniéncia de fatos
que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e ainda pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

5.7.A empresa deverd colocar no local dos servicos, pessoal, equipe técnica,
equipamentos e veiculos para a perfeita execucao das obras/servicos.

5.8.E facultado aos licitantes efetuarem visita para conhecimento do local em que
sera executada a obra, em especial, para identificar o terreno onde sera
edificado a obra, as condi¢des para instalagcdo do canteiro de obras e o local de
carga e descarga de materiais, ndao se admitindo, posteriormente, a
alegacdo de desconhecimento de particularidades locais, sob qualquer
pretexto (os interessados poderdo agendar em horario de expediente e em
dias uteis, para verificacao do local).

5.9.N&o sera admitida a participacao de:
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5.9.1. Empresa em Consorcio.

5.9.2. Empresas em recuperacgao extrajudicial ou judicial, ou cuja faléncia tenha
sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em
dissolugcéo ou em liquidacao.

5.9.3. N&o poderao participar desta licitacdo, as empresas que tiverem contratos
rescindidos pela Prefeitura, que tiverem seus cadastros cancelados, que
tenham sido declaradas impedidas de se cadastrarem, licitarem ou
contratarem com a Prefeitura, enquanto perdurar o impedimento, que
tenham seus cadastros suspensos, que tenham sido declaradas inidéneas
para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurar o motivo
determinante da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacao.

5.9.4. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a Administracéo Publica.

5.9.5. Empresas que possuam em seu quadro societario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista.

5.9.6. Empresas cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam
servidores ou dirigentes do 6rgao licitante, bem como membro efetivo ou
substituto da Comissédo Permanente de Licitacao.

5.9.7. Empresas distintas valendo-se de um Unico representante.

5.9.8. Associacfes sob a forma de cooperativas.

5.9.9. Empresas estrangeiras que ndo possuem sede, filial ou representacéo
comercial no Brasil.

5.10. N&o poderao participar, ainda, direta ou indiretamente, da Licitacdo ou
Execucédo dos servicos:

5.10.1. Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

5.10.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo, ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
sub contratado.

5.10.3. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacao.

HABILITACAO
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6.1.Para a habilitacdo, as empresas interessadas deverdo apresentar 0s
documentos a seguir apontados, em envelope indevassavel, separado e distinto
das propostas, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

TOMADA DE PRECOS N° 055/2022

ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
NOME DA EMPRESA

6.2.Habilitacdo Juridica (dispensavel em caso de apresentacao deste
documento para o credenciamento do proponente durante a sessao
publica):

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por acdes, acompanhados da documentacdo mencionada na alinea “b”, deste
subitem;

d) decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

6.3.Reqgularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ
(Atualizado);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativeis com o objeto da licitacéo;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certiddo conjunta
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, referente aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas
administrados, no ambito de suas competéncias, pela apresentacdo da
respectiva Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante;

f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco
(FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.4.Qualificacdo Técnica

6.4.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e propostas de preco, com
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habilitacdo para execucéo de obras de edificagcbes, emitida pelo CREA/CAU
da jurisdicdo da sede da empresa licitante.

6.4.2. Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na
data fixada para a entrega da proposta, profissional de nivel superior
legalmente habilitado, o qual devera constar da Certiddo de Pessoa Juridica
descrita no item 6.4.1., que, obrigatoriamente, sera o profissional preposto
(residente na obra), detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA/CAU da regido competente, comprovando a sua
responsabilidade técnica na execucdo de obra de edificacbes com
caracteristicas semelhantes e complexidade operacional equivalente ou
superior as indicadas nos projetos e especificacdes, objeto deste Edital.

6.4.3. Comprovacdo de que o profissional detentor da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) integra o quadro funcional (corpo técnico) da empresa
licitante, devendo apresentar um dos seguintes documentos:

a) socio, diretor ou empresario, através da documentacdo apresentada para
habilitagdo juridica;

b) empregado: contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatério de
vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria,;

c) Contrato de Prestacdo de Servicos.

6.4.4. Declaracdo formal de disponibilidade relativamente as instalagdes,
maquinas, ferramentas, equipamentos e pessoal capacitado necessario
para a realizacdo das obras, objeto desta Licitacao.

6.4.4.1. O Municipio de Anitapolis se reserva ao direito de efetuar, apds a
homologacdo do resultado do julgamento e antes da assinatura do
contrato, a inspecdo para verificar se a empresa licitante possui
estrutura necessaria para a execucgdo das obras, objeto desta licitagéo.

6.4.5. O responsével técnico indicado na certiddo do CREA/CAU devera integrar
a equipe técnica e ndo podera ser substituido sem prévia autorizacdo do
Setor de Engenharia do Municipio de Anitapolis.

6.4.6. Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por
pessoa juridica de direito publico ou privado, a execucdo de servicos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com os do objeto da
presente licitacao.

6.4.7. Comprovacdo emitida obrigatoriamente por Engenheiro ou Arquiteto da
empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e
todos os seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das
especificacdes e normas pertinentes & execucdo dos servigos (conforme
modelo constante do Anexo Il do presente Edital).

6.5.Qualificagdo Economica — Financeira
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6.5.1. Certiddo Negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou certiddo negativa de recuperacao judicial ou
extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

a) ATENCAO: Considerando a implantacdo do sistema e-proc no
Poder Judiciario de Santa Catarina, a partir de 1°94/2019, as
certiddes de "Faléncia, Concordata e Recuperacao Judicial"
deverdo ser solicitadas tanto no sistema e-proc quando no SAJ.
As duas certiddes deverao ser apresentadas conjuntamente, caso
contrario nao terao validade.

b) Em se tratando de licitantes localizados em outros estados,
inexistindo filiais localizadas em SC, deve-se proceder com a
emissao de certiddo de acordo com as exigéncias do Tribunal
daquela regiéo.

6.5.2. Comprovacdao de que possui Capital Social registrado e
integralizado, na data marcada para apresentacao das propostas, no valor
minimo equivalente a 10% (dez por cento) do orgcamento estimado da obra.
A comprovacao devera ser efetuada, mediante apresentacédo de “Certidéo
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da
empresa.

6.6.Declaracdo de que a empresa ndao emprega menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII,
do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo disponivel no Anexo IIl do
presente Edital.

6.7.Copia do Certificado de Registro Cadastral — CRC — emitido pela Secretaria
de Administracdo e Financas da Prefeitura Municipal de Anitapolis - SC, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas (art. 22, paragrafo 2°
da Lei n° 8.666/93 e suas alteragcbes posteriores).

6.8.Disposicdes Gerais da Habilitagcao:

6.9.Durante a fase de habilitacdo sera verificada a existéncia de registro impeditivo
de contratacdo da(s) empresa(s) convocada(s), nos seguintes cadastros:

6.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas, disponivel no
sitio Portal Transparéncia da Controladoria-Geral da Unido — CGU,
www.portaltransparencia.gov.br;

6.9.2. Sendo verificado registro de qualquer da(s) empresa(s) nos cadastros
acima, a licitante serd inabilitada do certame.

6.10. Caso a licitante ndo se faca representar no certame de abertura da
licitacdo e queira contribuir com a agilidade do processo, devera apresentar
Declaracdo de Renuncia ao Prazo Recursal de que trata o art. 109 da Lei n°
8.666/93, conforme modelo disponivel no Anexo VII deste Edital.
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6.11. Os documentos que ndo possuirem prazo de validade, somente serao
aceitos com data ndo excedente a 90 (noventa) dias corridos da data prevista
para apresentagcao das propostas, exceto Atestado(s).

6.12. Os documentos indispensaveis a habilitacéo, retro mencionados, deverao
ser apresentados em 01 (uma) via original, por qualquer dos processos de
cOpia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administracéo, ou
cOpias simples, ou ainda, por publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial.

6.12.1. Se o licitante optar pela apresentacdo de coépias simples, devera
apresentar, também, no momento da abertura dos envelopes, o0s
respectivos originais dos documentos para serem confrontados com as
copias simples, as quais serdo autenticadas por membro da Comisséo
Permanente de Licitagdo. ApOs esta conferéncia e autenticagdo, 0s
originais serdo devolvidos ao licitante.

6.13. Documentos apresentados com a validade expirada acarretardo a
inabilitac&o da licitante.

6.14. As licitantes que n&o apresentarem em forma legal e em perfeitas
condi¢cbes a documentacao exigida neste item serdo consideradas inabilitadas e
excluidas das fases subsequentes da Licitagdo, sem direito a qualquer
reclamacao ou a indenizacéo.

6.15. A auséncia de alguma informacdo em documento exigido podera ser
suprida pela propria Comissao de Licitages, se os dados existirem em outro
documento.

PROPOSTA COMERCIAL

7.1.Devera ser apresentada Carta Proposta, assinada e rubricada pelo
representante legal da empresa, em todas as suas folhas:

7.1.1. A Carta Proposta de Precos deverd ser apresentada datilografada ou
impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou ressalva, e conter no
minimo:

a) razao social, endereco, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura, N° CPF, N° RG, funcéo e/ou cargo, tudo de modo legivel;

c) data;

d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em
algarismos e por extenso em Reais (R$), com apenas duas casas decimais
apos a virgula, desprezando-se as demais, das obras que ira realizar, de acordo
com a “Planilha Orcamentaria”, Anexo | deste Edital;

I. O preco global proposto ser& considerado completo, incluindo o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas) e abrangera todos os tributos
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(impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes fiscais e para fiscais), leis
sociais, administracéo, lucros, transporte, carga e descarga dos materiais,
custos de instalagéo e mobilizacdo, tapumes, fornecimento dos materiais,
mao-de-obra, maquinas, equipamentos e ferramental, licencas inerentes
a especialidade e atributos e qualquer despesa acesséria e/ou
necessaria, nao especificada neste Edital.

e) Planilha Or¢camentaria, preenchida e assinada, conforme modelo e listagem de
servicos fornecida, onde constem o0s quantitativos e seus respectivos
precos unitarios e totais, e o preco global, Anexo | deste Edital.

I. Indicar na proposta o percentual de BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

f) Apresentar BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) discriminado (conforme
acordao TCU n°. 2622/2013), em planilha especifica detalhada.

g) Apresentar o Cronograma Fisico e Financeiro, ndo podendo ultrapassar o
prazo maximo de execucdo estabelecido, conforme modelo disponibilizado no
Anexo | deste edital).

h) Prazo de validade da Proposta de Precos, que ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura, sendo este o0 prazo
considerado em caso de omissdo e de obrigatorio aceite durante o periodo de
validade das mesmas.

7.2.A proposta uma vez aberta € irretratdvel e irrenuncidvel, e, a licitante
inadimplente, serdo aplicadas as penalidades previstas no artigo 87 da Lei n°®
8.666/93 e demais alteracOes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo
43, paragrafo 6°, do mesmo Diploma Legal.

7.3.A proposta da licitante devera ser elaborada, levando-se em consideracao que
as obras deverdo ser executadas dentro da melhor técnica e de aprimorado
acabamento e, ainda, serem entregues em perfeitas condicdes de
funcionamento.

7.4.Serao desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em
parte, quaisquer das disposicOes deste Edital de Licitacdo, seja no aspecto
formal e no seu contetdo técnico, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis nos termos do artigo 48 da Lei n® 8.666/93 e demais alteracbes
posteriores.

7.5.Né&o serédo tomadas em consideragcdo quaisquer vantagens nao previstas neste
Edital de Licitacdo, nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de
uma reducéo sobre a proposta mais barata.

7.6.0 valor estimado da obra de que trata este Edital € de R$ 449.038,05
(Quatrocentos quarenta nove mil e trinte oito reais e cinco centavos), néao
podendo as propostas de pre¢o das licitantes ultrapassarem os valores
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unitarios e totais do or¢camento oficial (Planilha Or¢camentaria — ANEXO |
deste Edital) do Projeto da obra objeto deste Processo de Licitacao.

7.7.A Proposta de Precos deverd ser apresentada em invoOlucro separado,
indevassavel, em 01 (uma) via contendo na parte frontal, a indicagéo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N.° 055/2022

NOME DA EMPRESA:

8. CREDENCIAMENTO

8.1. Sera admitido no maximo 01 (um) representante para cada licitante e com
credencial especifica, apresentada separadamente do envelope n° 1, por ocasiao
da abertura deste. A credencial ndo é obrigatdéria, mas somente podera se
manifestar durante reunides e certame, o representante devidamente credenciado.

8.2. Para credenciar-se e comprovar a representacdo legal ou a qualidade de
preposto da licitante, o credenciado entregara, juntamente com um documento
oficial com foto, os seguintes documentos:

8.2.1. Original ou cépia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleicdo
do dirigente da licitante.

8.2.2. Instrumento publico ou particular, com poderes especificos para
representar a empresa na licitacdo em todas as suas fases, a iniciar pela
apresentacdo dos envelopes de documentos e da proposta, e tomar todas e
quaisquer providéncias e decisoes referentes a presente Tomada de Precos, em
nome da licitante, se procurador;

8.2.3. Declaracdo de Inexisténcia de Condi¢cbes Impeditivas, conforme
modelo disponivel no Anexo IV do presente edital.

8.2.4. Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo Empresa Publica, conforme
modelo disponivel no Anexo VI do presente edital.

8.4. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 5 de
setembro de 2007, e que pretenderem beneficiar-se nesta licitagdo do regime
diferenciado e favorecido previsto naquela Lei, DEVERAO APRESENTAR, além da
CERTIDAO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, com a data de
emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias, uma DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo disponivel no Anexo V deste Edital.

8.4.1. No caso de ndo apresentarem a declaracéo e a certiddo previstas no item
8.4, poderdo participar normalmente da licitacdo, porém em igualdade de
condicbes com as empresas ndo enquadradas no regime acima.
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8.4.2. Nao poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta
licitacdo, concedido as microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei
Complementar n°® 123/06, as empresas que se enquadrarem em qualquer das
exclusdes relacionadas no paragrafo 4° do seu artigo 3°.

8.5. As micro empresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) deverao
apresentar toda a documentacao arrolada no edital, no entanto:

8.5.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

8.5.2. A néo-regularizacdo da documentagcdo, no prazo previsto no paragrafo
anterior, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancgoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

9. REUNIAO DA FASE HABILITATORIA

9.1. No dia, hora e local designado neste Edital de Licitagdo, na presenca, ou nao,
de representantes das licitantes que apresentaram propostas e demais pessoas que

queiram assistir ao ato, a Comissdo de Licitacdes, processara a analise e ao
julgamento dos Documentos de Habilitacdo (Envelope n° 1), conforme segue:

9.1.1. Todos os envelopes serdo examinados e rubricados no fecho por
todos os representantes presentes.

9.1.2. Serdo abertos para analise primeiramente os envelopes contendo a
documentacédo de habilitacdo, que seréo rubricados pela Comissao e quem
mais desejar.

9.1.2.1. Caso a Comissao de Licitagbes julgue necessario, podera
suspender a reunido para analise da documentacdo de habilitacdo e
realizar diligéncias e consultas, marcando nova data e horario para
prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisdo as licitantes,
lavrando ata para registro.

9.1.2.2. Ocorrendo a hipo6tese prevista no item anterior, todos o0s
documentos e o0s envelopes que contenham as propostas,
devidamente fechados e inviolados, ficando em poder daquela até que
seja decidida a habilitacao.

9.2. A Comisséo reunir-se-a para o julgamento, realizando quantas sessdes se
fizerem necessarias, sempre lavrando suas decisbes em ata da respectiva
sesséo.
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9.3. Ap6s a analise dos documentos de habilitagdo sera lavrada ata
circunstanciada, assinada pela Comissdo e pelos representantes presentes,
onde serédo registradas eventuais impugnacdes que possam interessar ao
julgamento.

9.4. Seréo consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem todos os
documentos em conformidade com as exigéncias do edital.

9.5. Apos esgotados os prazos recursais e se houver interposicdo de recurso,
apos a resposta deste ou ainda, se houver rendncia expressa de todos 0s
concorrentes, a seguir, serdo abertos os envelopes de N° 2 — Proposta
Comercial.

9.6. Ao término de cada sessdo a Comissao lavrara ata especifica, a qual
devera ser assinada pelos representantes legais das licitantes que optarem,
pela Comissao e Técnicos convidados, quando for o caso.

9.7. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrao
e/ou com prazo de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade
para esta licitacao.

9.8. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento”
em substituicdo aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.

9.9. Apés a fase de Habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissédo de
Licitacbes, nos termos do artigo 43, paragrafo 6°, da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

9.10. Nao ocorrendo a renuncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito
a interposicdo de recursos no prazo legal, isso ocasionara efeito suspensivo, o
que sera comunicado pela Comissao de Licitacbes as demais licitantes. A
Comisséo de Licitagbes manterd em seu poder as propostas das inabilitadas,
com os envelopes n° 2 (Proposta de Precos) devidamente fechados e
rubricados, até o término recursal de que trata o inciso I, artigo 109, da Lei n°®
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

9.11. O seu exclusivo critério, a Comissdo de Licitacbes podera solicitar
informacdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessario, bem
como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo
num prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis seguintes ao pedido.

9.12. Sera inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos
documentos relacionados no presente edital.

10. JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. Na data fixada para reunido de abertura dos Envelopes de Proposta, a

Comissao de Licitagbes, devolvera mediante protocolo, as licitantes ndo habilitadas,
0os respectivos Envelopes de Proposta fechados e inviolados. Caso a licitante
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inabilitada néo se fizer representar neste ato, 0 mesmo ficara disponivel por 30 dias
apos a abertura das propostas e ndo sendo retirado dentro do prazo estipulado,
serédo inutilizados.

10.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com o tipo menor
preco global.

10.3. No dia, hora e local designado, na presenca, ou ndo, de representantes das
licitantes que apresentaram propostas e demais pessoas que queiram assistir ao
ato, a Comissao de LicitacOes, processara a analise e ao julgamento da Proposta
de Precos (Envelope n° 2), conforme segue:

10.3.1. Apds a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, a
Comissédo os passara a todos os participantes para que as examine e
rubriquem todas as folhas, se assim desejarem.

10.3.2. Em seguida, sera realizado o julgamento das propostas pela
Comisséo, na qual serdo desclassificadas as que nao atenderem aos
requisitos deste edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento ou forem
consideradas superfaturadas ou inexequiveis.

10.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela administracao; ou

b) valor or¢cado pela administracao.

10.3.3. Das licitantes classificadas na forma do item 10.3.2. cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e “b” do subitem 10.3.2.1., sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes, igual a diferenca entre o valor resultante do item
10.3.2.1 e o valor da correspondente proposta.

10.4. O seu exclusivo critério, o Municipio podera aceitar propostas em que se
verifiguem erros de célculos na Planilha Orcamentaria, mas reservando-se o
direito de corrigi-los na forma seguinte:

10.4.1. Erro na transcricdo das quantidades da relacdo fornecida para a
proposta: o produto serd corrigido devidamente, mantendo-se 0 preco
unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

10.4.2. Erro da multiplicacdo de preco unitario pela quantidade
correspondente: serd retificado, mantendo-se o0 pre¢o unitario e a
quantidade e corrigindo-se o produto.
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10.4.3. Qualquer item da Planilha Orgcamentaria ndo cotado sera
considerado com valor O (zero), implicando-se na automatica rejeicdo da
proposta.

10.4.4. A Comisséao de Licitagdes tera autoridade bastante para proceder a
tais correcdes, com ressalva do Presidente da Comissdo ou de quem venha
este a delegar tal encargo.

10.4.5. O preco total resultante da revisédo, processada na forma do item
10.4, sera considerado como o Valor Global Proposto, para efeito da
presente Licitagao.

10.5. A Comissdo de Licitagdes, € facultada, em casos especiais, propor,
mediante parecer fundamentado, a desclassificacdo de uma ou mais propostas
de precos que ndo atendam aos interesses da Administragdo ou quando for
evidente a inexisténcia de concorréncia ou a existéncia de conluio.

10.6. Poderao também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de
ordem técnica, administrativa ou juridica, devidamente fundamentado sempre
com amparo do disposto na Lei n°® 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

10.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar as licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis, para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

10.8. Julgando necesséario, a Comissdo de Licitacdo recorrera a profissionais
especializados a fim de subsidiar a sua deciséo, ficando a licitante no dever de
proporcionar 0os meios e as condi¢cdes necessarias as analises e testes que se
mostrarem indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comisséao.

10.9. Ocorrendo empate ficto, serd assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

10.9.1. Entende-se por empate ficto aquelas situacdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

10.10. Ocorrendo empate ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

b) N&ao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso | do caput do artigo 45 da Lei Complementar n°
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123, de 14 de dezembro de 2006, serdo convocadas as remanescentes
gue porventura se enquadrem na hipotese dos 881° e 2° do art.44 desta
Lei Complementar, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos 881° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.11. O disposto no ITEM 10.9 somente se aplicara quando a melhor proposta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

10.12. Na hipotese de ndo contratagdo nos termos previstos no ITEM 10.9, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

10.13. Apds analise das propostas apresentadas, a Comissdo declarara
vencedora a proponente que tendo atendido a todas as exigéncias do edital
apresentou 0o MENOR PRECO GLOBAL.

10.14. Ocorrendo empate, a classificacéo sera feita por sorteio, que podera ser
realizado na mesma sessao de julgamento, nos termos do artigo 45, §2° da Lei
Federal no 8.666/93.

10.15. Decorrido o prazo recursal o resultado do julgamento sera adjudicado e
homologado ao vencedor do certame licitatorio.

11. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

11.1. Cabera a Comissao de Licitacao, proceder ao julgamento do presente Edital
de Licitacdo, submetendo o seu resultado a consideracdo do Prefeito Municipal,
com vistas a homologacao e a adjudicacao.

11.2. A decisdo da Comissdo de Licitacdo somente serd considerada definitiva,
ap6s homologacgéo.

12. DO ADIAMENTO, REVOGAGCAO E ANULACAO.

12.1. A Administracdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital de
Licitacdo por razdes de interesse publico, no todo ou em parte, ou anula-la, no
todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocagéo, bem
como adia-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das
propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamac¢do ou direito a
indenizacao pelas licitantes.

12.1. As eventuais solicitacbes deverdo fazer-se acompanhar de
comprovacdo da superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém
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de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstracdo analitica de
seu impacto nos custos do contrato.

13. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Qualquer cidadéo podera, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis e qualquer
licitante, no prazo de 2 (dois) dias uteis, da data fixada para a realizacdo da
sessdo publica impugnar este Edital, conforme previsto no art. 41 da Lei
8.666/93.

13.2. Das decis@es proferidas pela Administracdo, cabera recursos no prazo de
05 (cinco) dias uteis, de acordo com o disposto no artigo 109, Lei n.° 8.666/93.

13.3. Nao serédo conhecidas as impugnacdes e 0s recursos apresentados fora
do prazo legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou
nao identificado no processo para responder pela licitante.

13.4. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

13.5. Os recursos deverao ser propostos por escrito via protocolo e dirigidos ao
Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comisséo de Licitacdes, 0
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade
superior, devendo, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

13.6. E vedada a empresa licitante a utilizacio de recurso ou de impugnacdes
como expediente protelatério ou que vise a tumultuar o procedimento deste
Edital de Licitacdo. Identificado tal comportamento, poder4d a Comissdo de
LicitacBes arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a
aplicacdo ao autor das sanc¢des cabiveis.

14. PENALIDADES:

14.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal
n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes, a licitante adjudicada que descumprir
as condi¢des do contrato podera o 6rgdo competente do Municipio, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

14.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para
0 caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do
contrato;

14.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
por dia que exceder o prazo para inicio das obras;

14.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
atualizado por dia que exceder o prazo para concluséo das obras;

15



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitapolis
. Comissdo Permanente de Licitacdo

14.1.4 — multa equivalente 0,3% (trés décimos por cento) do valor atualizado
por dia de atraso injustificado na execucéo do Contrato;

14.1.5. A multa que se refere o subitem 14.1.2. sera devolvida a contratada
desde que ela termine o0s servi¢os rigorosamente dentro do prazo estipulado.

14.2. Sera aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo do contrato, em caso de rescisdo motivada pela contratada ou por
iniciativa da mesma, sem justo motivo.

14.3. Pela inexecucao parcial ou total do contrato, o 6rgdo competente do
Municipio podera, garantindo-se o direito ao contraditorio e a ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sanc¢fes, com base em
processo administrativo:

14.3.1. Adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisacdo nao
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer clausula do
Contrato e/ ou nas faltas leves que ndo acarretem prejuizos de monta a
execucgao do contrato, ndo eximindo o advertido das demais sangdes ou multas;

14.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do
contrato pela inexecucédo parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato pela inexecucéo total;

14.3.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do
orgao competente do Municipio, quando os servicos nao forem executados
perfeitamente de acordo com as Especificacdes Técnicas aplicaveis no caso e
quando a administracéo ou a fiscalizacao for erroneamente informada;

14.3.4. A suspensao do direito de licitar e Contratar com qualquer entidade da
Administracdo Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Anitapolis, no caso
de inexecucédo parcial ou total do Contrato, pelo prazo desde ja fixado de dois
(02) anos contados da aplicagdo de tal medida punitiva, sendo aplicada
segundo a gravidade e se a inexecucdo decorrer de violacdo culposa da
contratada;

14.3.5. Declaragéo de inidoneidade para participar de licitagbes e contratar com
as Administragcdes Publicas Federais, Estaduais e Municipais, quando a
inexecucao decorrer de violagédo dolosa da contratada, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
na forma da legislagao em vigor.

14.4. Sera propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicao das
penalidades elencadas nos itens precedentes.

14.5. Na aplicacédo dessas penalidades, serdo admitidos 0s recursos previstos
em Lei.

14.6. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no Contrato € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito Municipal.
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14.7. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou forca
maior, devidamente comprovados.

14.8. Sem prejuizo da aplicagcdo ao inadimplemento das sancfes que lhe
couberem, o 6rgdo competente da Administragdo recorrera as garantias
constituidas, se houver, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha
acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e
promover a cobranca judicial por perdas e danos.

14.9. Na hipétese de néo correcao pela contratada de anormalidade verificada
nas obras pela Comissédo de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento
Provisorio, o orgdo competente da Administracdo descontara da garantia
contratual as importancias correspondentes aqueles servigos cuja execucao
providenciara.

14.10. Da aplicacdo das multas, a contratada tera o direito ao prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, a partir da notificacao, para recolhimento dos valores
junto a Fazenda do Municipio.

14.11. As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no item precedente,
nao terdo carater compensatoério, mas simplesmente moratério e, portanto, nao
eximem a CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perda ou prejuizos
gue seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaracao da rescisdo do
pacto em apreco.

14.12. Nenhum pagamento sera feito a contratada que tenha sido multada
antes de paga ou relevada a multa e/ou serdo descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito.

15. DO CONTRATO

15.1. Sera firmado Contrato, conforme Minuta Contratual anexa a este Edital, que
constitui parte integrante da presente Licitacdo, cujas clausulas e condi¢cdes séo
reguladas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracdes subsequentes.

15.2. Fardo parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela
licitante vencedora, que tenham servido de base para o julgamento deste Edital de
Licitacdo, bem como as condi¢cOes estabelecidas neste Edital de Licitacdo e seus
anexos, independentemente de transcrigao.

15.3. A Administracéo convocara a licitante vencedora para assinar o Contrato, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do recebimento de convocacgéao, que se dara
durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
subsequentes.

15.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Contrato, conforme
estabelecido no subitem anterior, caracteriza descumprimento total da obrigagao
assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere este edital e da Lei n°
8.666/93 e alteracbes subsequentes.
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15.5. E facultada a Administracdo, quando a convocada no assinar o Contrato no
prazo e condi¢cdes estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pela primeira colocada, inclusive quanto aos pre¢os, ou revogar o presente Edital de
Licitacdo independente da cominagao prevista no artigo 81, da Lei n® 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

15.6. O prazo de convocacao para assinatura do contrato podera ser prorrogado,
uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso
e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado.

15.7. No ato da assinatura do Contrato, se a licitante vencedora ndo apresentar
situacdo regular em conformidade com a habilitag&o inicial, podera ser convocado
outra licitante, observada a ordem de classificacdo das propostas, para celebrar o
contrato, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

16. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA PRORROGACAO

16.1. DE INICIO: As obras contratadas dever&o ser iniciadas, no maximo, dentro de
05 (cinco) dias uteis apos data de expedicdo da Ordem de Servico.

16.2. DE CONCLUSAO: O prazo de execucdo do contrato sera de no maximo 90
(noventa) dias corridos, apos a assinatura da Ordem de Servigo, prorrogaveis a
critério exclusivo da contratante.

16.3. PRORROGACAOQ: Os prazos de inicio e conclusdo poder&o ser prorrogados,
desde que devidamente justificados os motivos, a critério do Municipio, mantidas as
circunstancias apontadas no artigo 57, paragrafo 1°, incisos | a VI, da Lei n® 8666/93
e alteracOes subsequentes.

16.4. Os atrasos na execuc¢do das obras, nos prazos de inicio e conclusédo, somente
serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forgca maior ou de fatos
de responsabilidade da Administracdo, desde que comprovados na época oportuna
e devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”.

16.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao
prazo inicial, serdo encaminhados por escrito ao Municipio, 01 (um) dia apds o
evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo contratual e, em
ambos o0s casos, com justificacdo circunstanciada, com documentos
comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizacéo.

16.6. As prorrogagcOes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e
expedidas por escrito pelo 6rgdo competente do Municipio.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 90 (noventa) dias corridos contados a partir
da data de emisséo da Ordem de Servigo.
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17.2. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dia de expediente
na CONTRATANTE.

17.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, nos termos do § 1° do artigo 57 da
Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.

17.4. O pedido de prorrogacao devera ser solicitado, no minimo, 30 (trinta) dias antes
de expirar o prazo original.

17.5. Na data de vencimento do prazo de vigéncia, que € a data limite para assinatura
do termo aditivo, a empresa devera comprovar estar em dia com todas as condicfes de
habilitacdo e qualificagéo exigidas no presente edital.

18. DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO.

18.1. A inexecucado e a rescisdo do Contrato serdo reguladas pelos artigos 58,
inciso Il, e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei n°® 8.666/93 e alteracbes
subsequentes.

18.2. A alteracdo do Contrato dar-se-a nos termos do artigo 65, seus incisos e
paragrafos, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

19. RECEBIMENTO, FISCALIZACAO E ACEITACAO DA OBRA.

19.1. A fiscalizagdo das obras/servigos contratados sera exercida diretamente pela
contratante ou através de pessoal por esta designada.

19.2. Os servicos realizados somente serdo recebidos se executados de
conformidade com as especificacdes e exigéncias da presente licitacdo e do
contrato correspondente.

19.3. A contratante fiscalizara e inspecionara os servicos, verificando cumprimento
das especificacdes técnicas, podendo rejeita-la, no todo ou em parte, quando estes
nao obedecerem ou ndo atenderem ao desejado ou especificado.

19.4. A nédo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara na
dilatagédo do prazo de entrega, salvo expressa concordancia da contratante neste
sentido.

19.5. A fiscalizacéo tera poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por
escrito, sobre as irregularidade ou falhas que por ventura venham a ser encontradas
no decorrer da execucdo do objeto contratual, podendo exigir a correcdo de
servigos que julgar inaceitaveis, sem aumento de despesas para o contratante.

19.6. A auséncia de comunicacdo por parte da contratante, referente as
irregularidade ou falhas, ndo exime a contratada das responsabilidades
determinadas no Contrato e seus anexos.

19.7. Correréao por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da
nao aceitacdo de qualquer servico, no todo ou em parte.
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19.8. A fiscalizagdo dos trabalhos, por parte da contratante ndo exime a contratada
da responsabilidade quanto a perfeita execucao dos servigos contratados, inclusive
a promocao de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucédo do objeto contratado.

19.9. Somente serdo considerados finalizados e possiveis de medicdo as etapas
integralmente finalizadas de acordo com o cronograma fisico e financeiro, ndo
sendo considerados para medicdo e pagamento os materiais existentes no local da
obra para uso futuro.

20. DO BOLETIM DE MEDICAO

20.1. As medigOes parciais cumulativas, ou medicéo final dos servigos executados,
serdo procedidas, obedecido o cronograma fisico e financeiro apresentado, de
acordo com tramites da Administracdo Municipal, de forma que:

I- Entre duas medi¢des ndo poderéo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a
inicial e final que poderéo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

Il - Os servicos serdo aferidos e a data de medicdo sera conforme cronograma
fisico financeiro e de acordo com o aceite do fiscal da obra e/ou contrato,
observando-se 0s prazos previstos no inciso anterior.

I — As medicbes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacdo pelo Fiscal do Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

20.2. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades
efetivamente executadas. A Planilha de medicdo deverd ser elaborada pela
Contratada e validada/aprovada pela Contratante, mediante carta dirigida ao Fiscal
do Municipio, sendo que o mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
analisa-los e aprova-los.

20.2.1. Findo esse prazo e ndo havendo manifestacdo do Fiscal, a Contratada
estard autorizada a emitir a respectiva nota fiscal/fatura.

20.2.2. Caso o Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores
apurados, informara por escrito a Contratada, que devera apresentar novo
boletim de medicdo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
correcdes requeridas.

20.2.3. A aprovacao do boletim de medicdo se dara com o “CERTIFICO” do
Fiscal da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com
aposicao do respectivo carimbo funcional.

20.3. A contratada devera destacar na nota fiscal/fatura o nimero e a data de
assinatura do contrato, 0 més da execugdo do servico, o0 numero do boletim de
medicdo e o numero da Portaria SEF n® 216/2022 — Processo SGPe — SCC
00004601/2022 — publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783
Transferéncia Especiais.
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21. DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

21.1 Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, 0os pagamentos serao
efetuados mediante o repasse da Secretaria do Estado da Fazenda conforme
a Portaria SEF n° 216/2022 — Processo SGPe - SCC 00004601/2022 -
publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783 Transferéncia
Especiais e contra partida do Municipio de acordo com as medicdes
realizadas. Estando ciente a empresa deve manter durante toda a execucéao do
objeto, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitacao.

21.2. Os pagamentos somente seréo liberados mediante a apresentacdo nas datas
de liquidacdo, obrigatoriamente, dos recolhimentos relativos a Seguridade Social,
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Certiddo Negativa de Deébito
Municipal, devidamente atualizados, sob pena de o Municipio sustar o pagamento
respectivo e/ou pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se, ainda, a
CONTRATADA a apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informacdo a Previdéncia Social — GFIP,
por contrato e identificando o tomador dos servicos;

b) relacdo de Empregados — RE, por contrato e identificando o tomador dos
Servicos;

c) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retencao
para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da nota fiscal a base
de célculo e o respectivo valor a ser retido;

e) junto com a primeira fatura, copia da matricula CEIl da obra perante o INSS.

f) junto com a ultima fatura dos servicos, a Certiddo Negativa de Débito do
INSS, referente a matricula acima mencionada.

g) Comprovante de pagamento dos funcionarios, contra cheque ou
comprovante de depdsito do salario em banco.

21.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima ndo podera ser considerado como
atraso de pagamento, ndo cabendo ao Municipio qualquer 6nus financeiro.

21.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderad ser
atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas
legais e de mercado, tais como INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor,
da Fundacéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e, na falta deste,
sera aplicado o IGPM — indice Geral de Precos de Mercado, da Fundacéo Getlio
Vargas, ou, ainda, em conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo
Federal que regula a variacédo de valor dos servicos no periodo.

21.4. A Administracdo ndo efetuara aceite de titulos negociados com terceiros,
isentando-se de quaisquer consequéncias surgidas e responsabilizando a
contratada por perdas e danos em decorréncia de tais transacoes.

21.5. A Administracdo ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente
a servicos com auséncia total ou parcial de documentacdo habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.
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21.6. N&o sera permitido o faturamento de terceiros.
22. DISPOSI(;OES GERAIS E FINAIS

22.1. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta,
nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao de Licitacdes.

22.2. A Comisséo de Licitacdes do Municipio podera tolerar o ndo cumprimento de
alguma exigéncia de carater eminentemente burocratico, descrito no presente Edital
de Licitacdo, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e nao
se constitua desvio substancial da proposta, ou relevar omissdes puramente
formais, desde que nado serd infringido o principio da vinculacdo ao instrumento
convocatorio.

22.3. A participacdo no presente Processo Licitatorio implica para a licitante a
observancia dos preceitos legais regulamentares em vigor, sendo responsavel pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacéo.

22.4. A apresentacao da proposta de preco sera considerada como evidéncia de
que a licitante examinou criteriosamente todos os documentos do presente Edital de
Licitacdo, obteve informacdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la
e considerou que os elementos desta licitacdo lhe permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

22.5. Ultrapassada a fase da habilitacdo, podera a licitante ser inabilitada por motivo
relacionado a capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econémico-
financeira, qualificacédo técnica e/ou idoneidade, em razdo de fatos supervenientes

ou s6 conhecidos ap0s o julgamento.

22.6. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito
a Comisséo de Licitagcbes, antes da abertura do respectivo envelope, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
de Licitacoes.

22.7. Nenhuma indenizagéo sera devida as licitantes em razdo da elaboragéo e/ ou
apresentacao de documentacdao relativa ao presente Edital.

22.8. A Administracdo podera declarar a licitacdo deserta quando nenhuma das
propostas de precos satisfizer o objeto e/ ou projeto, ou, ainda, as especificagdes e
evidenciar que tenha havido falta de competicao e/ ou conluio.

22.9. A presente licitacdo podera ser revogada em qualquer uma das fases, por
motivos de oportunidade e conveniéncia administrativa, devidamente justificados,
sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamacdo e/ ou a
indenizacao.

22.10. A Administracao reserva-se o direito de revogar este Edital, por conveniéncia
administrativa, sem que caiba qualquer indenizacdo. No caso de anulacdo, as
licitantes teréo o direito de pleitear a devolucdo da documentacdo que acompanhar
a respectiva proposta, mediante requerimento.
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22.11. A Comisséo de Licitacdes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria
nas instalacdes das licitantes durante a fase licitatoria.

22.12. Fica estabelecido que toda ou qualquer informacéo, esclarecimento ou dados
fornecidos verbalmente por empregados do Municipio ndo serdo considerados
como argumento para impugnacoes, reclamacdes e reivindicacdes por parte das
licitantes.

22.13. E facultada & Comissédo de Licitacbes, em qualquer fase do Processo
Licitatério, a promocdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a completar a
instrucdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

22.14. Considera-se enquadrado no inciso Il, do artigo 88, da Lei Federal n°®
8.666/93, a empresa que ingressar com recurso meramente protelatério, com intuito
de retardar o procedimento licitatorio, ficando sujeita a pena de suspensao
temporéria do direito de licitar e contratar com a Administragédo pelo prazo de até 02
(dois) anos.

22.15. A constatacdo, a qualquer tempo, de adulteracdo ou falsificacdo dos
documentos apresentados ensejara, apos regular processo administrativo, a adogéo
imediata da aplicacdo da pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracdo pelo periodo de até 02 (dois) anos,
independentemente das demais sancdes previstas em Lei.

22.16. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara em direito a
contratacao.

22.17. O presente edital e seus anexos sao complementares entre si, qualquer
detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, sera considerado
especificado e valido.

22.18. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apds a
adjudicacdo, a Comissdo Julgadora podera convocar o0s demais licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo para substitui-la nas mesmas condi¢des
estabelecidas, inclusive quanto aos precos ou revogar este Edital de Licitac&o.

22.19. Os casos omissos no presente instrumento convocatorio serdo resolvidos
pela Comissédo, com fundamento na Lei 8.666/93 e demais legislages aplicaveis.

22.20. Caso qualquer dos dias fixados para a realizagdo das sessdes publicas desta
licitacdo recaiam em dia que venha a ser declarado ponto facultativo ou feriado, a
reunido sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente.

22.21. E facultativo a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informagbes que deveriam constar
originalmente da proposta.

22.22. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Anitapolis o direito de revogar ou
anular apresente licitagdo nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
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22.23. Os licitantes sdo responsaveis em qualquer época pela fidelidade das
informacgdes constantes nos documentos apresentados.

22.24 A empresa deve manter durante toda a execucdo do objeto, em
compatibilidade com as obriga¢cées assumidas, todas as condi¢des de habilitacéo e
qualificacéo exigidas na licitacdo, inclusive para efeito de pagamento.

22.25. As informacdes e os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e a seus
anexos, poderao ser solicitados pelos telefones (48) 3256-131 e (48) 3256-188, por
e-mail licita@anitapolis.sc.gov.bor ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissdo de Licitagbes do Municipio, no Paco Municipal, situado na Rua
Gongalves Jr., n°® 260, Centro, Municipio de Anitapolis/SC, em dias uteis, de
segunda a sexta-feira, no horario comercial.

22.26. As duvidas a serem dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem
estritamente informal, ndo podendo ser invocadas tais informac¢des para suportar
recursos ou servidor como prova seja a que titulo for.

22.27 N&o poderao participar da presente licitagao, direta ou indiretamente, ou da
execucdo dos servicos, as pessoas indicadas no artigo 9° e incisos, da Lei
8.666/93.

22.28. Onde este Edital de Licitagcao for omisso, prevalecerdo os termos da Lei N°
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

22.29. O foro da Comarca do Municipio de Santo Amaro da Imperatriz - SC € 0
competente para conhecer e julgar as questdes decorrentes da presente licitagéo.

22.30. Constituem anexos ao presente Edital:

a) Anexo | — Projeto Basico

b) Anexo Il — Comprovacdo de Aquisicdo do Edital e de Conhecimento das
Especificacdes e Normas Pertinentes a Perfeita Execuc¢do da Obra (Modelo);
c) Anexo lll — Declaracédo de ndo-emprego de menores (Modelo);

d) Anexo IV — Declaracao de Inexisténcia de Condi¢des Impeditivas (Modelo);

e) Anexo V — Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Modelo);

f) Anexo VI — Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo Empresa Publica (Modelo);
g) Anexo VIl - Declaracdo de Renuncia ao Prazo Recursal (Modelo);

h) Anexo VIII — Carta de Apresentacao da Proposta (Modelo);

i) Anexo IX — Minuta do Contrato.

Anitapolis/SC, 03 de novembro de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal
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ART OBRA OU SERVICO
252022 8486099-6

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
VINICIUS FELLER
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2516248750
Registro: 147982-3-SC
Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS Registro: C05572-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE ANITAPOLIS CPF/CNPJ: 82.892.332/0001-92
Enderego: RUA GONGALVES JUNIOR Ne: 260

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANITAPOLIS UF: SC CEP: 88475-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 449.038,05 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA DE ANITAPOLIS CPF/CNPJ: 82.892.332/0001-92
Enderego: ESTRADA RIO DO OURO Ne°: 000

Complemento: Bairro: RIO DO OURO

Cidade: ANITAPOLIS UF: SC CEP: 88475-000
Data de Inicio: 05/10/2022 Data de Término: 30/11/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho: 428,26 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimenséo do Trabalho: 369,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Caixa coletora
Dimenséo do Trabalho: 12,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Bueiro
Dimensé&o do Trabalho: 2,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Pavimentagdo em Lajotas
Dimenséo do Trabalho: 1.365,00 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Meio Fio
Dimenséao do Trabalho: 551,00 Metro(s)

5. Observacdes
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS ESTRADA GERAL DO RIO DO OURO etapa 2 (273m)

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
SENGE/SC - 13 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 FLORIANOPOLIS - SC, 05 de Outubro de 2022
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 05/10/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 04/11/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

VINICIUS FELLER
091.508.359-04

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREFEITURA DE ANITAPOLIS

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 82.892.332/0001-92
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

RELATORIO TECNICO DO PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO DO PROJETO:
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO RIO DO

OURO — ETAPA 2 (273M)
ESTACA 8+10M A 22+3,0M

ANITAPOLIS - SC
OUTUBRO/2022

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br
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SUMARIO )

1 MAPA DE LOCALIZAGAD ...ttt bbbttt et e be et e bt ebe e e ene e 3
1.1 Y =T oT= T o) L A eTo TN D T TN = = 1 | 3
1.2 Mapa Politico De Santa Catarina ...........c..eeiiiiii i 3
1.3 Planta De LocaliZag80 Da ODbra .........cocccuuiiiiiie ettt a e e e e e e e e e st e e e e e e e e nnnaeees 4

2 MEMORIAL DESCRITIVO ...ttt sttt ettt ettt st sttt et b e sae e b e saeennnes 5
2.1 Y o] (= ET=T 1) = o= Lo TS 5
2.2 L0 o] =11V T PP PR PPP TP 5
2.3 Obrigag0es Da FiSCAliZAGAOD...........uuiiiii ettt e e e e e e s e e e e e e e s b e aeeeaaeeaaaanes 5
2.4 ODbrigagc0es Da Contratada..........coeiiiiiiiiiiiee e 5
2.5 =T o1 1 o= T 1SS 6

3 NORMAS DE REFERENCIA ........ooiieeteteeeeeee ettt st en s 7

I S 1 U 15 S S USSR 7
4.1 EStUAO TOPOGIAICO ....eeiiiiiieie it 7
4.2 =Y (e [ol CT=To] loTo [ [ote BT CT=To) £=Tox o elo T SPURPR PRSP 8

421 REGIAD T oottt ettt ettt sttt s 8
4,22 REGIAOD 2.ttt ettt ettt ettt et n e tens 8
L T = =17 @ 1< TSR 8
4.3 EStudO AMDIENTAL ... 9
4.4 LS (8 [0 [ 3N o 1T [ 0] oo | o 9

5 PROJETO GEOMETRICO ......coouiuiuiuieceeeeeeeeeeee ettt ees s s s s s s s s e eeen e, 10
5.1 SEGAO0 TrANSVEISAL.. ... cciiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e seaaaareeeeaeeeesnarnreeeaeeeaaan 10

6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM .....cociiiiiiiet ettt sttt et 11
6.1 Y [0V T=T g e=Toto oY o Lol =Ty - RS 11

6.1.1 Escavacéo, carga e transporte de material:...........cccooiiiii i 11
(S 2 IV S =10 Lo Toz=To T LT To] (o1 o ¢ T ] L=< 12
6.1.3 Reposicdo com material de Jazida..........cooeiiiiiiiiiiiiie e 12

7 DEMOLICOES E DESAPROPRIAGOES.........cooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12

8 PROJETO DE DRENAGEM ...ttt bbb 12
8.1 Dimensionamento HIArQulICO. .........cueviiiiiiee e e 12
8.2 ConfecGao dOS DISPOSITIVOS ......uueiiiiiiee et e e e e e e e 13

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "

8.2.1 Caixa Coletora Tipo 2 € Caixas de Ligaga0 ..........ceeveiiiiiiiiiiieie et 13
8.2.2  Galerias tUDUIAIES........cc.ei i 13

9  PROJETO DE PAVIMENTAGAO . ...ttt n e aean s s 14
9.1 ServigoS PrelimiNares ... ..ottt e e e e e e e ee e e e e e e e e reeeeaeeean 14
9.2 Pavimentagdo Em Bloco Intertravado ..., 14
9.2.1  Memorial De Calculo DO Pavimento..........ccoiiiiiiiiiiiiie e 14
B U o] Y1 (o USRS 14
9.2.3 Base €M BiCa COrTida..........ooiiiiiiiiiiiie et 15
9.2.4 Camada de assentameEntO ........ccoccuiiiiiiiiiieiie e 16
9.2.5 Camada de reveStimMENtO .........oooiiiiiiiiii e 17
9.2.6 Execugao da Camada de revestimento ..........ccuuveiiieiiiiiciiiiicce e 18

9.3 Execugao de Meio-fio d& CONCIEIO .........euuiiiiiie i e e e 20
10 Projeto De SINAlIZAGEO .......cooiiiiiiiiiiie e 20
O TR S 114 =1 [72= o= Lo T =T o o= | U 20
11 ORGAMENTO ..ttt ettt h b h et h e bt e e e b et eh et sae e e bt e bt e ab e e saeesneeembeeteenneas 20
12 PRAZOS E CRONOGRAMA ...ttt ettt e sttt te e saeesaeesmeeeneeaneeeateeaseeeneeanneannean 20
13 FINALIZAGAO DO DOCUMENTO ..ottt 21
14 DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS ......ccocevevieeccnnne. 22
15 N PSP RR 23

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "

1 MAPA DE LOCALIZAGAO

1.1 Mapa Politico Do Brasil

1.2 Mapa Politico De Santa Catarina
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1.3 Planta De Localizagdao Da Obra

e - —

j LocALizacho Fg § : L

ESTRADARIO DO OURO - 2
s ESTRADARIO DO DURD ETAPA2

REFERENCIA:
ESTRADA GERAL RIO DO OURO
EST. 8+10 — 27°54'30.51"S

49° 7'17.95"0
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2 MEMORIAL DESCRITIVO

21 Apresentacao

O presente relatério destina-se a detalhar e justificar todos os pardmetros utilizados para a
elaboragado do Projeto Basico de Pavimentagcao e Drenagem Da Estrada Geral Do Rio Do Ouro — Etapa
2 (273m), no municipio de ANITAPOLIS.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
basicos fornecidos com as prescricbes contidas no presente memorial e com as normas técnicas da

ABNT, ou suas sucessoras e Legislagdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

2.2 Objetivo

Este projeto é composto por:
Projeto de Pavimentagdo em Lajotas de Concreto.
Projeto de Drenagem Pluvial

A fim de determinar e estabelecer diretrizes para a execugao do objeto.

2.3 Obrigagdes Da Fiscalizagao

. Todos os servicos citados neste memorial e especificados em projeto deverdo ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAGAO.
. A fiscalizagdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou duvidas

entre projeto e execugdo devera entrar em contato com o responsavel técnico antes de geradas as
alteragdes.

. A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construgdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagdo vigente e na forma deste
documento.

. E dever da FISCALIZAGAO receber/acompanhar as medi¢des e entdo valida-las para que o
pagamento por cada servico seja efetuado.

. Cabe & FISCALIZAGAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execugao dentro dos prazos estipulados.

. Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugado das

obras e servigos;

2.4 Obrigagoes Da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execugao, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios, abastecimento de
agua e energia bem como o fornecimento de alimentacgao para estes.

. Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,

submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e
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acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servigos deste memorial deverao ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZAGAO. As duvidas ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZAGAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclusao dos servigos.

. Se a EMPREITEIRA encontrar divida nos servigos ou se lhe parecer conveniente introduzir
modificagdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZAGAO por escrito.

. Todos os precgos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execugcdo dos servigos, como material, mdo de obra, despesas com
administragao, equipamentos de seguranga, de sinalizagao, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protegéo individual (EPIs) necessarios a seguranga dos mesmos, de acordo com o

exigido pelas normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislacdo em

vigor.
. Fornecimento de ART de execugao de todos os servigos;
. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria Municipal

responsavel pela gestdo do contrato.
. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela FISCALIZAGAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as

despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

2.5 Execugao

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagdes em
perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Proteg¢éo Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranga.
Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da Fiscalizagdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serao transmitidas por escrito, € somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentacdo necessaria junto a medigdo, para liberagdo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de coépias dos projetos, detalhes e
especificagdes técnicas.
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3 NORMAS DE REFERENCIA

e NBR 13133 (1994) — Execucgédo de Levantamento Topografico.

e NBR 15645 — Execucdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

e NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execugao.

e NBR 9781 (2013) — Pecas de concreto para pavimentagédo — Especificacdo e métodos de ensaio.

e NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificagéo.

e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagdo da resisténcia a tragdo de corpos de prova
prismaticos.

e NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

e NBR 12752 (1992) — Execugéo de refor¢o do subleito de uma via.

e NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

e NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforgo de Subleito

e NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regularizagdo do Subleito

4 ESTUDOS

4.1 Estudo Topografico

Com base na situagdo atual da via, o projeto do tragado procurou evitar a interferéncia com as
edificacbes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

e Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’agua, valas, cercas, muros,

postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

e Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

e Cadastro de interseccdes e acessos;

e Determinagéo de cota maxima de enchente dos rios;

e Elementos de curvas;

e Eixo do projeto estaqueado;

e Determinagdo do eixo e greide de terraplenagem;

e  Secoles transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estacdo Total, tomando como
referencial de amarragcdo marcos implantados. Através de um sistema de codificagdo foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientagcdo ao desenhista para interpretacdo e desenho desses elementos. Os
dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
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elou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topografico planialtimetrico cadastral

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

4.2 Estudo Geolégico-Geotécnico

Abrange informagbes geoldgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas

instrucdes do DNIT.

e Localizagao da intervencdo: Local do mapa onde sera a obra.

e Metodologia: Informagbes e dados geoldgicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervengdo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informacdes locais e ensaios apropriados.

e Geologia Regional: Estudos geolégicos apontam as caracteristicas dos tipos litoldgicos que
incluem o tragado e sua proximidade, as condi¢des climaticas, a cobertura vegetal, as condi¢ées
geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relagédo aos aspectos geolégico-geotécnicos:

421 REGIAO1

Florianépolis, Sdo José, Palhoga, Governador Celso Ramos, Biguagu, Antonio Carlos, Paulo
Lopes e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;

Dominio Geolodgico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e

proterozoicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.

422 REGIAO 2

Tijucas, Canelinha, Major Gercino, Sdo Jodo Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho Queimado,
Anitapolis, Aguas Mornas, Sdo Pedro de Alcantara, Sio Amaro da Imperatriz e Sdo Bonifacio
Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

4.2.3 REGIAO 3
Alfredo Wagner e Leoberto Leal

Relevo: faixa de altimetria de 800 a 1.200m;
Planalto de Lages, Planalto do alto vale do Itajai.

e Vegetacdo: Santa Catarina, por sua situagdo geografica, formas de relevo, tipos de rochas e
solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando varias regides fitogeograficas. Na regido
da Grande Florianopolis, a cobertura vegetal resume-se a mata atlantica e vegetacao litoranea.

e Clima e pluviometria: A regido se enquadra no clima subtropical mesotérmico umido cuja

caracteristica principal € apresentar a auséncia da estagao seca-Cfa, com verdes frescos em
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areas elevadas e verdes quentes em areas litorais. As temperaturas médias anuais sdo de 17°C
nas serras e 20°C no litoral. A precipitagcdo média anual é de aproximadamente 1.400mm na
regido. As estagdes chuvosas ndo sdo bem definidas, por isso, podem variar entre os meses de
janeiro/fevereiro e setembro/outubro.

e Solos: A regidao de Santa Catarina esta assentada sobre dois grupos de solos dominantes, os

Podzolicos vermelho-amarelo alico e Podzélicos vermelho-amarelo latossaélico alico.

4.3 Estudo Ambiental

Apbs o levantamento topografico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas
observacbes em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas
mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento
topografico, definindo-se a area de estudo e as restrigdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condi¢gdes ambientais do trecho serviram de
base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

e Evitar ao maximo a interferéncia em areas de preservagdo permanente (APP) e vegetacdes

protegidas por lei;

e Respeitar o tragado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via

existente;

e Minimizar conflitos com a ocupacado antrépica lindeira, priorizando a segurang¢a da populagéo

local e dos usuarios da via;

¢ A manutengao das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

e A protegdo de rede hidrografica da area do projeto.

4.4 Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,
calculando-se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de
concentragdo nao é constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a
altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. O calculo do Tempo de Concentragao para cada bacia foi

feito mediante a aplicagdo do método cinematico de calculo onde:
n L
t-=) —

Onde:

t. - tempo de concentragdo da bacia, em sequndos;

Li - comprimento do trecho, em m;

Vi- velocidade média no trecho, em m/s.

A Intensidade da Precipitagao foi calculada com a equagao da chuva proposta por Julio Simdes

e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentragéo e periodo de retorno.
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Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensdes, foi admitido um

Tempo de Concentragéo inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O célculo das vazdes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias

envolvidas sao de pequenas dimensoes, onde a vazao é dada pela equacao:

Q=028.C.i.A

C é o coeficiente de defluvio ou de Runoff;

Q - m¥s;
I — mm/h;
A — Km?

5 PROJETO GEOMETRICO
O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instrugdes normativas do DNIT e DEINFRA,

seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepgao de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as intersegdes para o transito publico sdo divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

sequir:

5.1

- - DIRETRIZES
- URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Fora de areas DCE-R
Sem Interligacao A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligacao B DCE-C
DCE-I
i Interligacéo C
Dentro de areas Com ou DCE-TPP!
urbanizadas possibilidade de Integracéo de
D DCE-R
ter areas .
RCE-EiA?
Local E

Sec¢ao Transversal

Transporte publico coletivo de pessoas

Estradas de integracao

A secao adotada tera 1 pista com 2 faixas de rolamento de 2,5 metros cada.

Resumo da plataforma:
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1M
. LARGURA DA | LARGURA DO . VELOCIDADE .

EXTENSAO DESCRICAO/CLASSE . RAIO MINIMO

PISTA PASSEIO MAXIMA

VIDE SE(;AO SEM PASSEIO
273,0M Segmento URBANO 30 km/h 120m

TIPO

- Caracteristicas Técnicas:
1) Regiao Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 30 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Maxima: 20 %
5) Declividade das faixas: -3%
6) Plataforma de Terraplenagem: extenséo da via x largura total das pistas
TABELA DE COMPONENTES
DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL
LARGURA ESPESSURA

Revestimento Blocos hexagonais de concreto 5m 8,0cm
Camada de Assentamento Areia 5m 5,0cm
Base Bica corrida compactada 5m 10,0 cm

6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é
composto pela definicao dos seguintes elementos:

e Segoes transversais de terraplenagem;

¢ Inclinagao dos taludes de corte e aterro;

e Volumes de corte e aterro conforme projeto topografico.
6.1 Movimentagodes de Terra

6.1.1 Escavacgéo, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavagao, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
determinacgdes:
e Materiais de 1?2 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou néo e
rochas em adiantado estado de decomposi¢ao, com fragmentos de didmetro maximo inferior a
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é
escavado por escavadeira hidraulica. A escavagao deste material ndo requer uso de explosivos.
e Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da rocha nao

alterada. A extragdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificacdo ou até o uso de
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explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m?® e os matacbes ou pedras

de diametro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavacgao simples
28 Solo resistente Escarificagao
32 Rocha Desmonte com explosivos

6.1.2 Remocgéao de solos moles

Processo de retirada e disposicao de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles” os depdsitos de solos organicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromérficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadi¢as, mangues, antigos leitos de ribeirdes e planicies de

sedimentagao. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.

6.1.3 Reposicao com material de jazida

Substituicdo de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resisténcia ao
cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de
fundagédo dos aterros. Os solos para reposi¢cao deverdo apresentar os seguintes requisitos:

Isengdo de matéria organica, micacea ou diatomacea;

Expansédo maxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.

7 DEMOLIGOES E DESAPROPRIAGOES

Todas demolicoes e desapropriagdes referentes a mudangas de alinhamentos de muros e cercas,
demoli¢cdes de calgadas existentes, deslocamento de postes e demoligées de caixas ficardo a cargo da
Prefeitura de ANITAPOLIS.

8 PROJETO DE DRENAGEM

8.1 Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definigdo e dimensionamento das estruturas de
captacao, controle e condugao de aguas pluviais. Este projeto é constituido por sistemas de drenagem
superficial, drenagem de travessia urbana e drenagem profunda.

Galerias circulares

A determinagdo do diametro das galerias foi feita com a féormula de Manning, com o coeficiente de
rugosidade n. Com esta metodologia, determinou-se para cada bacia a declividade e diametro

especificado no projeto executivo.
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0~ 03117 o/ 1/,
n

D = Didmetro da galeria (m)
Q = Vazdo (m%¥s)
n = Coeficiente de rugosidade

| = Declividade da galeria (m/m)

8.2 Confecgao dos Dispositivos

Com o objetivo de interceptar e captar, conduzindo ao desague as aguas provenientes de areas
adjacentes e aguas provenientes de precipitagdo sobre a plataforma da via sdo construidos dispositivos

tais quais: caixas coletoras, pogos de visita, caixas de ligagdo, galerias e saidas de bueiro.

8.2.1 Caixa Coletora Tipo 2 e Caixas de Ligagao

Serao executadas com blocos de concreto estrutural 19x19x39, rejuntados com argamassa 1:3:3
e preenchidos com graute. Internamente, receberdo chapisco no traco 1:4 e reboco com argamassa de
cimento e areia 1:3. A laje do fundo sera em concreto simples fck 20MPa. Os elementos estruturais,
como tampa, meio fio e vigas, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60 conforme
detalhes em prancha. As caixas coletoras possuem grelha de ferro fundido 30x100cm, com resisténcia
minima de 12,5ton.

8.2.2 Galerias tubulares

As valas deverao ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. As paredes das valas com
profundidade maior que 1,25m deverao receber escoramento descontinuo. Serdo usados tubos de
concreto Classe PS-1 para diametros até 0,40m, Classe PS-2 para diametros de até 0,60m, e Classe
PA-1 para didmetros maiores. Serdo assentados sobre lastro de brita com espessura de 5cm. O reaterro
sera feito preferencialmente com o préprio material escavado, em camadas de 20,00cm, compactado
com placa vibratéria. O assentamento das tubulagdes devera ter acompanhamento permanente de sua

locacéo e nivelamento.

AS CAIXAS COLETORAS EXISTENTES NO TRECHO COMPREENDIDO NA ETAPA 1 FORAM
PROJETADAS E ORGCADAS NA MESMA. A TUBULAGAO DE 80CM PROJETADA NA ETAPA 2
DESPEJARA SUAS AGUAS NO RIO NA ESTACA 5 DA ETAPA 1.
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9 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

9.1 Servigos Preliminares

Consistem na preparagao do terreno do trecho a ser pavimentado. Sera feita a limpeza do terreno,
remocgao ou relocagéo de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentagdes de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.
9.2 Pavimentag¢do Em Bloco Intertravado

9.2.1 Memorial De Calculo Do Pavimento

Para dimensionamento do pavimento e verificagdo das espessuras do pavimento, sera usado o método
de Dimensionamento pelo indice de Suporte Califérnia, conforme equagado de Peltier, que é preconizado
para o dimensionamento envolvendo pavimentagdes de blocos de concreto.

onde:

5 100+150/P /2
IS +5

E = espessura total do pavimento, em cm;
P = carga por roda, em tonelada (5 ton);

IS= CBR do subleito, em percentagem (10%);

_ 100 + 150v5/2
1045

Neste caso, temos como espessura de calculo o valor de:
Adotada= 22,5 cm

RESUMO

Lajota de concreto= 8,0cm;

Espessura de assentamento (colchado de areia) = 5,0cm;

Base em Bica corrida compactada = 10,0 cm

9.2.2 Subleito

O subleito sera constituido de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo
cumprir as especificagbes da NBR 12037 e os requisitos minimos.

Reqularizacdo e compactacdo do subleito: A superficie devera ser regularizada na largura de toda a

pista de modo que assuma a forma determinada pela secao transversal do projeto. A regularizagéo é a
conformagédo do subleito mediante a pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem,
conferindo-lhe condigbes adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de
compactacgdo devera atingir 100% da densidade maxima determinada pelo préctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:
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e O material apresentar indice Suporte Califérnia maior que 6% e expansdo volumétrica menor
que 2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substituicdo ou adicado de material, estes devem
ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas
estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:
Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de
suporte e expansao < 2%, cabendo a determinagdo da compactagdo de CBR e de expanséo
pertinentes, onde:

e “Para efeito de execugédo da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econdmica, a melhor capacidade de suporte
e expansao <2%. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de
analise técnico-econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilizagdo de material com CBR >=
6%.

e Toda a camada é livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica.

e A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de revestimento,
seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.

9.2.3 Base em Bica Corrida

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade. A bica corrida é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo. A motoniveladora
percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto.

Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se
encontre dentro do limite da umidade 6tima de compactacao, conforme projeto. Com o material dentro do
teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagao da camada utilizando-se o rolo
compactador liso vibratério e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto,
a fim de atender as exigéncias de compactagéo e realizar o acabamento da camada. A camada final

devera ter espessura de 10cm. Nao sera permitido o uso de brita de basalto alterada nesta camada.

Da bica corrida:

AGREGADO

A camada de sub-base ou base de bica corrida deve ser executada com materiais que atendam aos
seguintes requisitos:

* 0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha s& devem ser constituidos
por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias
ou de facil desintegragéo, assim como de outras substancias ou contaminagdes prejudiciais;

* desgaste no ensaio de abras&o Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 55%;

* equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;
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« indice de forma devera ser igual ou inferior a 20%.

GRANULOMETRIA

A granulometria da bica corrida T 27 deve atender aos seguintes requisitos:

* a curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das faixas granulométricas
especificadas na Tabela 1;

« a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerancia
indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os limites da faixa granulométrica
adotada;

» quando ensaiada de acordo conforme DNIT ME-049, na energia modificada, deve apresentar CBR
igual ou superior a 100% e expanséo igual ou inferior a 0,5%

* a porcentagem do material que passa na peneira n°® 200 n&do deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM Mm A B Tolerancia
<3 762 100 100

2% 635 €0-100 - *7

T 50.0 80-100 =7

1 25, 65-20 70-100 =y

n®4 438 35-70 - x5

n® 10 20 - 25-55 15

n® 200 0.075 0-20 0-10 12

9.2.4 Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento sera constituida com espessura uniforme e constante de
5,0cm, na condicdo compactada compactada. O material deve cumprir as especificagcbes da NBR 7211
quanto a presenca de torrdes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas.

¢ A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicagéo.

e As dimensdes maximas caracteristicas do material de assentamento deve ser menor que 5
vezes a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuigdo granulométrica
Abertura da peneira (NBR NM ISO 3310- Porcentagem retida em massa (%)
1)
6,3 mm 0Oa7
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4,75 mm 0a10
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

O material deve ser espalhado na frente de servico na quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no local aguardando a
colocagao das pecas. As mestras devem ser executadas paralelamente a contengao principal, nivelando-
as na espessura da camada de assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento
estabelecido. O abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade de 3% cada.
A camada de assentamento nao deve conter nenhuma irregularidade. O material deve nivelado com o
auxilio de régua metalica.

9.2.5 Camada de revestimento

Sera feito o reconhecimento do local, com definicdo da area pavimentada, das bordas e dos
limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos.
Devera ser realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.

O transporte e recebimento das pecas deve ser realizado com todas as pegas paletizadas ou
cubadas e cintadas.

O descarregamento das pecas deve ser manual ou mecanizado com equipamento adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade da pilha.
A avaliagdo visual e dimensional deve atender as especificacdes da NBR 9781.

TIPO DE REVESTIMENTO

e Lajotas sextavadas: As pegas devem ter as dimensdes especificadas, com fck minimo de 35
MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e veiculos comerciais de
linha), espessura de 8 cm e a forma da lajota em planta, devera ser de um hexagono regular
inscrito em uma circunferéncia de 25 cm de didmetro.

e Todas as pecgas de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 15953. Devem
ser executados ensaios de laboratério e inspegao das pecas, seguindo as especificagdes da
NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:

e Inspecgdo visual das pegas: as pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo,
arestas retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminagéo,
descamacao ou qualquer impropriedade que venha a comprometer a funcionalidade da peca.

e Avaliagdo dimensional das pecgas: as pegas devem apresentar arestas regulares nas paredes
laterais e nas faces superior e inferior.

¢ Resisténcia mecanica das pecgas:

e Compressao: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pecas entregues com idade
inferior a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma no momento de
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sua instalagao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igual ou maior
ao especificado.

e Abrasdo: Deve ser ensaiada conforme as especificagbes da NBR 9781 — Anexo C. Os critérios

de resisténcia a abrasao sao:

Tabela — Resisténcia a Abrasao

Solicitagao Cavidade maxima (mm)
Trafego de pedestres, veiculos leves e <23
veiculos comerciais de linha
Trafego de veiculos especiais e
solicitagbes capazes de produzir efeitos <20

de abrasdo acentuados

e Absorcdo de agua: a amostra de pecas deve apresentar absorgdo com valor médio menor ou
igual a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir de ensaios
realizados conforme a NBR 9781 — Anexo B.

e Inspecédo do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pegas de concreto com as pecgas
mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condi¢des de fabricagcdo € com os mesmos
materiais, especificados por norma.

Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO, nos ensaios
pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituam a
amostra representativa, conforme tabela:

Tabela — Amostragem para ensaio

Propriedade Amostra

Inspegao visual 6

Avaliagao dimensional

Resisténcia a compressao

Resisténcia a abrasao

Wl W o o

Absorgéo de agua

9.2.6 Execucdo da Camada de revestimento

e Protegcdo a obra: Durante o periodo de constru¢cdo do pavimento, e até seu recebimento
definitivo, os trechos em construgdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos contra os
elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego ndo possa ser
desviado, a obra sera executada em meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e
conservar barricadas para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito
servico de sinalizagdo de modo a impedir acidentes e empecilhos a circulagdo do trafego pela

meia pista livre.
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Assentamento e rejuntamento das pegas: pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. Deve se manter as
linhas guias a frente da area de assentamento das pegas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal.

O rejuntamento sera feito com p6 de pedra ou areia fina. O material de rejunte deve preencher
as juntas ou areas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pegas apds a compactagao. As juntas
devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as pegas. O material deve ser espalhado seco sobre a
cama da de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a superficie
executada. O preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varricdo. Apds a
colocacdo das lajotas sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com
espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forgara a areia penetrar nas
juntas. Junto as guias a ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na
proporgao 1:3.

Compactagédo: Logo apdés a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgcamento sera
devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo “tandem” como peso
de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente
ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de
rolamento, até completa fixagdo do calcamento, isto &, até quando ndo se observar mais
nenhuma movimentacao da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressao
que venha a surgir durante a compactacéo, devera ser prontamente corrigida, removendo e
recolocando as pedras com maior ou menor adigdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente a completa corregéo do defeito verificado.

A compactagao das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura
fixada pelo projeto.

Inspecao para liberacdo ao trafego: Apods a finalizagdo de todas as etapas da pavimentagao,
deve-se observar a necessidade de troca das pecas danificadas. A superficie do pavimento ndo
pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10,0mm. O topo das pegas de concreto
deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas de visita, tampas de bueiros e outras
interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodagédo do pavimento.
Apods a compactagao final e liberagao da inspegao, deve-se manter uma fina camada de material
de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que sera adensado apés a liberagao ao

trafego.
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9.3 Execucao de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios sdo dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com
duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento (100x15x13x30
cm), e meios fios de acabamento nos trechos de término de pavimentagdes, a fim de evitar deformagdes
no final da pavimentagéo.

Os meios-fios pré-moldados tem dimensdes de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e largura de
0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m ser&o utilizados no entorno do pavimento e
deverao apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Deverao ser assentados e rejuntados.
Nao serdo admitidos pegas com trincas ou rachadas.

10 Projeto De Sinalizagdo

Os projetos de sinalizagao foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalizagao
de Transito do CONTRAN (volumes I, Il e Ill). Maiores detalhes de dimensdes de placas e faixas,
pictogramas e disposicdes de sinalizagado viaria sdo encontradas nas Prancha de Detalhamentos dos
Projetos de Sinalizagao — Volume 3.

10.1 Sinalizagao Vertical

A sinalizagéo vertical é classificada segundo sua fungéo, que pode ser:

- Regulamentar as obrigagdes, limitagdes, proibicdes e restricdbes que governam o uso da via;

- Advertir os condutores sobre as condicdbes com potencial de risco na via ou nas suas
proximidades.

- Indicar dire¢des, localizagdes, pontos de interesse ou de servigos, etc.

11 ORGAMENTO

O orgamento foi tomado a partir das quantificagdes de projeto e utilizando custos e composi¢des do
SINAPI e SICRO. A data base do banco de pregos e composi¢goes € AGOSTO de 2022 para SINAPI E
ABRIL 2022 para SICRO.

12 PRAZOS E CRONOGRAMA
O cronograma foi elaborado de forma que os servigos sejam executados em 3 meses. O atraso no
cronograma acarretara em multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no

cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servigo.
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13 FINALIZAGAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial contendo 21 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotacao de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de duvidas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execucdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a

devida analise.

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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14 DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

A Prefeitura Municipal de ANITAPOLIS/SC vem através do seu responsavel técnico do Projeto e
Orcamento da Pavimentacao e Drenagem Da Estrada Geral Do Rio Do Ouro (273m), o ENGENHEIRO
CIVIL VINICIUS FELLER CREA/SC 147.982-3, declarar para os devidos fins, que existe compatibilidade
dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os quantitativos dos projetos de engenharia

e os custos do SINAPI conforme Anotacdo de Responsabilidade técnica anexa.

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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15 ART
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Anexos
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ENG. VINICIUS FELLER

ESTACA: 184+16.271m
Cota do Terreno: 150.401

ESTACA:1940.000m
Cota do Terreno: 150.915

160 Cota do Projeto:150.155 160 Cota do Projeto:150.627
] 1 |
Yl 1 il
150 A T 150 | | s
1481 | 148
-10.0 0.0 10.0 —-10.0 0.0 10.0
ESTACA: 20+ 3.162m ESTACA: 20+10.000m
Cota do Terreno: 153.034 Cota do Terreno: 153.612
160 Cota do Projeto:152.688 160 Cota do Projeto:153.176
/7
/
YD s ] R e =
150 150
148 148
-10.0 0.0 10.0 —-10.0 0.0 10.0
ESTACA: 22+0.000m ESTACA: 22+ 3.000m
Cota do Terreno: 157.548 Cota do Terreno: 158.183
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VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ' Vc_>|ume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
8+10,00 1,75 0,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
8+16,54 1,49 0,12 10.60 0,67 10,60 0,67 9,93
9+0,00 1,40 0,12 5.01 0,41 15,61 1,08 14,53
9+1,54 1,36 0,12 2.13 0,19 17,73 1,26 16,47
9+6,54 1,61 0,04 7.43 0,41 25,16 1,67 23,49
10+0,00 2,31 0,00 26.43 0,30 51,59 1,98 49,61
10+7,01 2,14 0,00 15.63 0,00 67,22 1,98 65,24
10+10,00 2,00 0,00 6.20 0,01 73,42 1,98 71,44
11+0,00 2,18 0,01 20.91 0,07 94,33 2,05 92,28
11+9,99 2,20 0,00 21.86 0,05 116,19 2,10 114,09
11+10,00 2,20 0,00 0.02 0,00 116,21 2,10 114,11
12+0,00 2,05 0,02 21.22 0,11 137,44 2,21 135,23
12+10,00 2,25 0,00 21.51 0,13 158,95 2,33 156,62
12+12,97 2,00 0,01 6.33 0,02 165,28 2,36 162,93
13+0,00 1,81 0,00 13.39 0,06 178,68 2,42 176,26
13+11,54 1,33 0,05 18.13 0,28 196,80 2,70 194,10
14+0,00 0,69 0,16 8.50 0,90 205,31 3,60 201,71
14+6,87 0,14 0,23 2.83 1,38 208,14 4,98 203,16
14+10,00 0,03 0,27 0.26 0,80 208,40 5,77 202,62
15+0,00 0,66 0,11 3.48 1,87 211,87 7,65 204,22
15+2,20 0,95 0,07 1.78 0,19 213,66 7,83 205,82
15+11,89 1,49 0,04 11.83 0,55 225,49 8,38 217,11
16+0,00 1,80 0,00 13.22 0,19 238,71 8,57 230,14
16+10,00 2,12 0,00 19.59 0,00 258,30 8,57 249,72
16+14,01 1,98 0,00 8.25 0,00 266,54 8,58 257,96
17+0,00 1,68 0,01 11.01 0,04 277,55 8,61 268,94
17+10,00 1,00 0,08 13.55 0,44 291,10 9,05 282,05
17+16,12 1,09 0,10 6.54 0,51 297,64 9,56 288,07
18+0,00 1,02 0,10 4.09 0,39 301,73 9,95 291,78
18+10,00 1,39 0,04 12.12 0,65 313,85 10,60 303,25

ESTACA: 19+10.000m
Cota do Terreno: 152.026

Cota do Terreno:

ESTACA:19+11.634m

152.207

160 Cota do Projeto:151.699 160 Cota do Projeto:151.846
N
150 150
148 148
-10.0 0.0 10.0 -10.0 0.0 10.0
ESTACA: 204+14.485m ESTACA: 21+0.000m
Cota do Terreno: 154.050 Cota do Terreno: 154.536
160 Cota do Projeto:153.592 160 Cota do Projeto:154.211
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VOLUME TOTAL
Est Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
188 1 corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
18+16,27 1,11 0,03 7.86 0,20 321,71 10,80 310,91
19+0,00 1,20 0,00 4.31 0,05 326,02 10,85 315,17
19+10,00 2,10 0,01 16.35 0,05 342,37 10,90 331,47
19+11,63 2,45 0,00 3.67 0,01 346,04 10,90 335,13
20+0,00 2,10 0,01 19.04 0,03 365,08 10,94 354,14
20+3,16 1,79 0,00 6.16 0,02 371,23 10,95 360,28
20+10,00 2,21 0,00 13.84 0,01 385,07 10,96 374,11
20+14,49 2,14 0,02 10.02 0,04 395,09 11,00 384,09
21+0,00 1,60 0,26 10.58 0,86 405,67 11,86 393,81
21+5,81 0,77 0,20 6.92 1,46 412,59 13,32 399,28
22+0,00 0,94 0,03 12.18 1,66 424,78 14,97 409,80
22+3,00 1,38 0,01 3.48 0,06 428,26 15,04 413,22

ESTACA: 204+0.000m
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DN | COMPRIMENTO | DECLIVIDADE NOME COTAS PROFUNDIDADE
TUBO o (m)
(m) (m) (%)
BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 416.00 | 0.80 38 8.86% BOCA DE BUEIRO - EST. 94.12
- BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 377.14 | 0.80 25 15.12%
BOCA DE BUEIRO - EST. 419.40
BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 351.79 | 0.80 26 12.63%
BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 325.48 | 0.80 37 8.24% CC -1l - EST. 214.00 (C;lf 1%-6232 138
~t =126.
BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 289.00 | 0.80 41 16.02%
CT=127.77
BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 248.09 | 0.80 34 18.27% CC-II-EST. 215.04 CF=126.40 1.38
BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 213.66 | 0.80 43 11.50% G-Il EST. 249.48 CT=134.02 138
e CF=132.64 :
TOPO DA CAIXA TAMPA MODULAR BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 170.37 | 0.80 38 9.02%
_— (CONCRETO fck 150kgf/cm?) CT=134.06
TUBO H L E BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 132.27 | 0.80 32 3.20% CC- Il - EST. 249.67 CF=132.68 1.38
oni
- 0040 1,30 0,70 0,35 BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 100.00 | 0.80 9 6.80% =
al %% " i CC- Il - EST. 291.00 Iz a0 152
1] 1 2 0060 | 130 105 | 035 BSTC DN 0.80M CONCRETO - EST. 419.40 | 0.80 6 3.50% :
A L A 080 | 1,30 140 | 035 CT= 140.56
1 1 ° BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 419.97 | 0.30 5 10.29% CC - 1I- EST. 292.00 CF= 13919 1.38
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. — = TABELA BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 419.00 | 0.30 4 8.42% -
i = 0 CT=143.92
i LIGACOES o CC - Il - EST. 327.00 OF= 14239 152
. 2 = ! . BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 378.00 | 0.30 3 3.59% .
d 1 > @ : L L :
< _ Y @ P Iy 1 1 BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 379.00 | 0.30 3 5.13% CC - I - EST. 329.65 g; mgg 1.50
< ] [—] E )
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ul ||| concrero wacro it CC - II - EST. 378.00 clzeoes 153
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— A
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- 1= 0.5 CC- Il - EST. 419.00 s 1.38
=] . F=152.87
: - CONGRETO fok 150kat/em? m!_l 5 320 s L e Lel:l BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 249.48 | 0.30 3 7.81% CF=152.8
£ L + PLANTA AN ARty 1 1 1 T BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 249.67 | 0.30 3 8.42% CC-Il-EST. 419.97 gr 15;.3; 138
419, iy ;
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BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 98.50 | 0.30 3 11.17% L. EST. 13227 gl: 112.2; 152
BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 96.81 | 0.30 4 0.50%
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BST
Q0,60 1,00 | 0,20 | 1,10 (0,20 |0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,88 | 1,60 | 1,40 | 0,10 0,559 4,27 0,338 fek=I1 Mpa esp=50m A OUTU BRO/2022 0 1 /02
o S CONSUMO DE MATERIAIS VERSAQ INICIAL
L Q0,80 1,20 | 0,20 | 1,40 (0,20 |0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 1,10 | 1,70 | 1,70 | 0,10 0,813 4,88 0,440 esp=ocm
VER S Z ~
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CORPO ,UUOUOUO OOOO QOO 5 OOO ©1,00
IS0 ORI SN ORACRIR = oS 01 CONCRETO fck=11Mpa m3 0,038
Q1,20 1,60 | 0,20 | 1,87 (0,20 |0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 1,63 | 2,46 | 2,17 |0,10 1,393 9,52 0,836 02 ALVENARIA DE BLOCOS P/H=1.00 m2 255 ~ Ve
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PEDRA ARRUMADA (OPCIONAL) lml‘ 53120 2,10 10,20 (2,30 | 0,30 | 0,30 0,20 | 0,20 | 0,10 (0,15 | 0,30 | 1,85 | 3,00 | 2,60 | 0,10 2,580 14,32 1,325 03 GRELHA DE FERRO FUNDIDO UN 1 ASSOC IAQAO DOS M U N ICI P I O’S
VISTA LATERAL OBS: 1 - O CONSUMO DE MATERIAIS SE REFERE A UMA BOCA DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
———— e 2 - UTILIZAR CONCRETO fck - 150kg/cm?
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Associagao dos Municipios da Grande Florianépolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS ESTRADA GERAL DO RIO DO OURO - ETAPA 2 SINAPI - 08/2022 - Santa Catarina 20,73% Nao Desonerado: embutido nos

(273M)- ANITAPOLIS/SC SICRO3 - 04/2022 - Santa Catarina precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  GRANF-SIN- Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209) URBA - URBANIZACAO UND 1,0000000 1.387,45 1.387,45
011
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,19 27,19
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 20,82 41,64
Auxiliar
Composicédo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 420,28 4,20
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONFEIRA 400 L. AF 05/2021
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 7,60 30,40
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 2,8800000 445,00 1.281,60
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 22,05 2,42
MO sem LS => 59,81 LS => 0,00 MO com LS => 59,81
Valor do BDI => 287,61 Valor com BDI| => 1.675,06
210 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo GRANF-CL- Préprio CAIXA DE LIGAGAO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATE 100CM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 1.477,37 1.477,37
005 ~ CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composicéo 92915 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDACOES E KG 5,5000000 18,98 104,39
Auxiliar VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM ESTRUTURAS
- MONTAGFM. AF 06/2022
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 27,19 27,19
Auxiliar
Composicédo 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0300000 659,82 19,79
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
Composicéo 98561 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 4,5000000 46,31 208,39
Auxiliar AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 6,0000000 30,12 180,72
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 6,0000000 20,82 124,92
Auxiliar

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florian6polis/SC
engenharia3@granfpolis.org.br



Associagao dos Municipios da Grande Florianépolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Composigao 89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, PARE - PAREDES/PAINEIS m? 4,5000000 134,01 603,04
Auxiliar (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF 12/9014
Composigao 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A1,5ME MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,1000000 197,87 19,78
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF 08/2020
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 15,0000000 12,61 189,15
BRUTA
MO sem LS => 669,45 LS => 0,00 MO com LS => 669,45
Valor do BDI => 306,25 Valor com BDI => 1.783,62
3.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  GRANF-PAV- Proprio EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVI - PAVIMENTAGCAO m? 1,0000000 103,47 103,47
0015 PAVIMENTAGAO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTF. AF 11/2019 - SINAPI (96396) )
Composigao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0090000 142,21 1,27
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0210000 45,94 0,96
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 328,47 0,65
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0280000 56,66 1,58
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0080000 270,45 2,16
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0220000 90,19 1,98
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 20,82 0,62
Auxiliar
Composigao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0040000 186,34 0,74
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composigao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0260000 63,19 1,64
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florian6polis/SC
engenharia3@granfpolis.org.br
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Insumo 00004748 SINAPI PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO Material m? 1,0000000 91,87 91,87
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)
MO sem LS => 2,97 LS => 0,00 MO comLS => 2,97
Valor do BDI => 21,44 Valor com BDI => 124,91
Composigoes Auxiliares
Total sem BDI 372.092,45
Total do BDI 76.945,60
Total Geral 449.038,05

VINICIUS FELLER
ENGENHARIA CIVIL
CREA/SC 147.982-3

FLORIANOPOLIS, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florian6polis/SC
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS ESTRADA GERAL DO RIO DO OURO - SINAPI - 08/2022 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos

ETAPA 2 (273M)- ANITAPOLIS/SC Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 04/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.

Orgamento Sintético

Item Cddigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1.1 GRANF- Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209) UND 1 1.387,45 1.675,06 1.675,06 0,37 %
SIN-011
1.2 101231 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE m? 413,22 10,28 12,41 5.128,06 1,14 %

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8
M2/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M2, DMT ATE
1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020

1.3 96386 SINAPI EXECUGCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO m? 15,04 7,61 9,18 138,06 0,03 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

1.4 5915320 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 3718,98 0,70 0,84 3.123,94 0,70 %
2.1 90106 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m? 805,86 7,31 8,82 7.107,68 1,58 %

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

2.2 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM m? 13,96 242,72 293,03 4.090,69 0,91 %
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

2.3 92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 40 40,83 49,29 1.971,60 0,44 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNFCIMENTO) AF 12/2015

2.4 00037450 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, M 40 31,63 38,18 1.5627,20 0,34 %
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

2.5 00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 329 371,04 447,95 147.375,55 32,82 %
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

2.6 92813 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 329 102,65 123,92 40.769,68 9,08 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM

LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNFCIMENTO) AF 12/2015

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florian6polis/SC
engenharia3@granfpolis.org.br
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Associagao dos Municipios da Grande Floriandpolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M®/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/201AR

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento
primario

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF 12/2020 ~ ;

CAIXA DE LIGACAO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATE 100CM

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019 - SINAPI (96396)

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m3

tkm

UN

UND

un 2
m? 1365

m3

tkm

635,46

1533,6

12

10

136,5

22058,4

551

1365

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

VINICIUS FELLER
ENGENHARIA CIVIL
CREA/SC 147.982-3

FLORIANOPOLIS, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florian6polis/SC
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18,67

0,70

1.143,31

1.477,37

1.143,51

1,08 1,30

103,47

0,56

52,02

69,88

22,54

0,84

1.380,31

1.783,62

1.380,55

124,91

0,67

62,80

84,36

14.323,26

1.288,22

16.563,72

17.836,20

2.761,10

3,19 %

0,29 %

3,69 %

3,97 %

0,61 %

1.774,50 0,40 %
17.050,21 3,80 %
14.779,12 3,29 %
34.602,80 7,711 %

115.151,40 25,64 %
372.092,45

76.945,60

449.038,05



Associagao dos Municipios da Grande Floriandpolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS ESTRADA GERAL DO RIO DO OURO - SINAPI - 08/2022 - Santa 20,73% Nao Desonerado: embutido

ETAPA 2 (273M)- ANITAPOLIS/SC Catarina nos pregos unitario dos
SICRO3 - 04/2022 - Santa insumos de méao de obra, de
Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
Porcentagem 34,11% 41,38% 24,5%
Custo 153.188,84 185.834,40 110.014,82

Porcentagem Acumulado 34,11% 75,5% 100,0%

Custo Acumulado 153.188,83 339.023,23 449.038,05

VINICIUS FELLER
ENGENHARIA CIVIL
CREA/SC 147.982-3

FLORIANOPOLIS, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florianépolis/SC
engenharia3@granfpolis.org.br



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS ESTRADA GERAL DO RIO DO OURO - ETAPA 2
MUNICIPIO: ANITAPOLIS

QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

|Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: | 100,00% |
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00% |
[ BDI 1 |
‘TIPO DE OBRA |
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com
arespectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragédo do orgamento
foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Obsenvagoes:
ISS DE 3% CONFORME LC 640/2005 ALTERADA PELA LC 956/2017

Data: 05/10/2022

VINICIUS FELLER
ENG. CIVIL
CREA/SC 147982-3

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br
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ANEXO |

TOMADA DE PRECOS N° 055/2022

Projeto Basico

OBJETO: A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratacdo de empresa
do ramo de Terraplenagem, Drenagem, Caixa coletora, Bueiro, Pavimentagédo em
Lajotas, meio fio e Sinalizacéo viaria Vertical da Estrada Geral Do Rio do Ouro —
Etapa 02- (273m) por meio da Portaria SEF n° 216/2022 — Processo SGPe — SCC
00004601/2022 — publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783
Transferéncia Especiais e contrapartida do Municipio. Seguindo o Memorial
Descritivo, Projetos e demais anexos constantes neste edital.
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 055/2022

MODELO DE COMPBOVACAO DE AQUISICAO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO
DAS ESPECIFICACOES E NORMAS PERTINENTES A PERFEITA EXECUCAO DA
OBRA

ATESTADO

OBJETO: A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratacdo de empresa do
ramo de Terraplenagem, Drenagem, Caixa coletora, Bueiro, Pavimentacao em Lajotas,
meio fio e Sinalizacdo viaria Vertical da Estrada Geral Do Rio do Ouro — Etapa 02-
(273m) por meio da Portaria SEF n° 216/2022 - Processo SGPe - SCC
00004601/2022 — publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783
Transferéncia Especiais e contrapartida do Municipio. Seguindo o Memorial Descritivo,
Projetos e demais anexos constantes neste edital. Seguindo o Memorial Descritivo,
Projetos e demais anexos constantes neste edital.

Eu, , ATESTO, para os devidos fins da Licitacéo referente a
Tomada de Precgos — Edital n°® 055/2022, que a empresa :
inscrita no CNPJ , tendo adquirido regularmente o Edital,

através de minha pessoa, tomou conhecimento, junto ao Municipio de Anitapolis, de
todas as normas, especificagcbes e informacdes necessarias e obrigatorias, que
possam influir direta ou indiretamente na execuc¢ao perfeita da obra, objeto do Edital de
Tomada de Precos n°® 055/2022, do Municipio de Anitapolis/SC.

(Local e data)

(nome)
CPF
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO

Tomada de Precos 055/2022

....................................................................... , inscrito no CNPJ n.% ...,
por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(Q) ...cccccecvriiieeeeeeiiiiiiiiiiiieeee, :
portador(a) da Carteira de Identidade n.°..................... e do CPF........cooiiiie
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ().

(Local e data)

(Representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLABACAO DE INEXISTENCIA
DE CONDICOES IMPEDITIVAS

A COMISSAO DE LICITAGAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARA(;AQ DE INEXISTENCIA
DE CONDICOES IMPEDITIVAS

Referéncia: Tomada de Precos n°® 055/2022, Processo de Licitagdo n° 055/2022.

A  Empresa ,estabelecida na
, Inscrita no CNPJMF sob o n°

, por seu (sua) infra-

assinado, Sr. (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos
fins de participagdo na Tomada de Precos n° 055/2022, que nédo foi declarada
inidénea por ato do Poder Publico; que ndo estd impedida ou suspensa de contratar
com o Poder Publico, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 -
Paragrafo 2°, da Lei Federal N° 8.666/93 e alteracGes subsequentes.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAQ DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A COMISSAO DE LICITACAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referéncia: Tomada de Precos n°® 055/2022, Processo de Licitagao n® 055/2022.

y N =10 ] 0] (=1 7= U UPUUURRR , inscrita no CNPJ sob o
N e , por intermédio de seu representante legal,
(o1 6= ) IS S € ) S , portador(a) da Carteira de Identidade
N0 € do CPF N%

DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sancdes admlnlstratlvas
cabiveis e sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificacdo
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123,
de 14/12/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007,
sendo enquadrada como:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006. Ou

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa estd excluida das vedacdes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAQ DE INEXISTENCIA DE VINCULO
EMPRESA PUBLICA

A COMISSAO DE LICITAGAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARACAO DE INEXISTENCIA
DE VINCULO EMPRESA PUBLICA

Referéncia: Tomada de Precos n°® 055/2022, Processo de Licitagdo n° 055/2022.

A Empresa ,estabelecida na
, Inscrita no CNPJMF sob o n°

, por seu (sua) infra-

assinado, Sr. (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos
fins de participagdo na Tomada de Pregos n° 055/2022, que n&o possui em seu
quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista e agentes politicos das trés esferas de governo.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAQO DE RENUNCIA AO PRAZO RECURSAL

A COMISSAO DE LICITACAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARACAO DE RENUNCIA AO PRAZO RECURSAL

Referéncia: Tomada de Precos n°® 055/2022, Processo de Licitacdo n° 055/2022.

A BIMPIESA ...ttt , inscrita no CNPJ sob o
N e , por intermédio de seu representante legal,
0(@) SI (). wevveerrrrrrrnniiiir e , portador(a) da Carteira de Identidade
N0 e do CPF NO

DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que renuncia, expressamente, ao
direito recursal de que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93, podendo, assim, a Comissao
de Licitacdo, a seu exclusivo critério, proceder com os atos do certame licitatério.

(Local e data).

Representante Legal
Nome e CPF

Observacao: Este formulario devera ser inserido no Envelope n° 1, caso a licitante
nao esteja presente ao certame de abertura da licitagcdo e queira contribuir com a
municipalidade na urgéncia da realizacéo do certame licitatorio.
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAQO DA PROPOSTA

A COMISSAO DE LICITAGAO
DO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Referéncia: Tomada de Precos n°® 055/2022, Processo de Licitacdo n° 055/2022.

Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciacdo de V. S.25 a nossa proposta para presente
Tomada de Precos que tem por objeto a contratacdo de empresa do ramo de
Terraplenagem, Drenagem, Caixa coletora, Bueiro, Pavimentagcdo em Lajotas, meio fio
e Sinalizacéo viaria Vertical da Estrada Geral Do Rio do Ouro — Etapa 02- (273m) por
meio da Portaria SEF n° 216/2022 — Processo SGPe — SCC 00004601/2022 —
publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783 Transferéncia
Especiais e contrapartida do Municipio. Seguindo o Memorial Descritivo, Projetos e
demais anexos constantes neste edital. O objeto do Edital de Tomada de Precos n°
055/2022, pelo valor global de RS
R PPRRR ), conforme Planilha Orcamentaria em
anexo, com prazo de execucdo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da
entrega da Ordem de Servico.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para

esse fim o(a) Sr (8). , (funcaol/cargo)
............................................. , portador (a) da Cédula de Identidade RG n°
.............................. expedida pelo ............... de ...................., e inscrito(a) no CPF sob o
NO e , representante legal desta empresa.

c) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ...
T ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

d) Saliento que o valor proposto inclui todos 0s custos necessarios para a realizacao do
objeto desta licitacdo, bem como todos o0s impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre
a obra e demais servigos;
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e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condicbes
estabelecidas na Licitacdo em epigrafe e seus anexos.

(Local e data).

Atenciosamente,

Representante Legal
Nome e CPF
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ANEXO [X

TOMADA DE PRECOS N° 055/2022

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO: Tem por objeto a contratacdo de empresa do ramo de Terraplenagem,
Drenagem, Caixa coletora, Bueiro, Pavimentacdo em Lajotas, meio fio e Sinalizacdo
viaria Vertical da Estrada Geral Do Rio do Ouro — Etapa 02- (273m) por meio da
Portaria SEF n°® 216/2022 — Processo SGPe — SCC 00004601/2022 — publicado -Diério
Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783 Transferéncia Especiais e contrapartida
do Municipio. Seguindo o Memorial Descritivo, Projetos e demais anexos constantes
neste edital.

O MUNICIPIO DE ANITAPOLIS, pessoa juridica de direito pablico interno, com sede na
cidade de Anitapolis, e Estado de Santa Catarina, na Rua Goncgalves Juanior n.° 260,
Centro, inscrito no CNPJ n.° 82.892.332/0001-92, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, Sra. Solange Back, brasileira, residente e domiciliado em Anitapolis - SC,
portador do Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°® *** que este subscreve, daqui para
frente denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ***.,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° *** com sede a Rua **,
neste ato representa por seu socio administrador Sr. **, inscrito no CPF sob o n® **, e
portador da RG sob o n® ** doravante denominada de CONTRATADA, mediante
sujeicdo muatua as normas constantes da Lei n® N° 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracdes posteriores, a proposta e as seguintes clausulas contratuais:

1- OBJETO DO CONTRATO:

1.1. A presente Tomada de Precgos tem por objeto a contratacdo de empresa do ramo
de Terraplenagem, Drenagem, Caixa coletora, Bueiro, Pavimentacdo em Lajotas, meio
fio e Sinalizacdo viaria Vertical da Estrada Geral Do Rio do Ouro — Etapa 02- (273m)
por meio da Portaria SEF n° 216/2022 — Processo SGPe — SCC 00004601/2022 —
publicado -Diario Oficial do Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783 Transferéncia
Especiais e contrapartida do Municipio. Seguindo o Memorial Descritivo, Projetos e
demais anexos constantes neste edital.

1.2. A Execucao do objeto devera obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas
dos Projetos e do Memorial Descritivo que integram o Edital de Tomada de Precgos a
que corresponde este contrato.

2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagdo do contrato, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora contraidas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, 0s seguintes documentos:

a) Edital de Tomada de Pregos n°® 055/2022;
b) Proposta da CONTRATADA,;
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c) Projetos;
d) Memorial Descritivo;
e) Plantas.

2.2. Os documentos referidos no presente item sdo considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir a sua extensdo e desta forma reger a execucao
do objeto contratado.

3 - PRAZO:

3.1. O objeto deste Contrato sera executado no prazo maximo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servico.

3.2. Os prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto de forma diferente.

3.3.  Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

3.4. A inobservancia do prazo estipulado neste Contrato, ocasionara a aplicacdo das
penalidades previstas neste mesmo instrumento.

3.5. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05
(cinco) dias uteis apoOs data de expedicdo da Ordem de Servico.

3.6. DE CONCLUSAO: O prazo de execucdo do contrato serd de no maximo 90
(noventa) dias corridos, apos a assinatura da Ordem de Servico, prorrogaveis a critério
exclusivo da contratante.

3.7. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados,
desde que devidamente justificados os motivos, a critério do Municipio, mantidas as
circunstancias apontadas no artigo 57, paragrafo 1°, incisos | a VI, da Lei n°® 8666/93 e
alteracdes subsequentes.

3.8. Os atrasos na execucao das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente
serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forga maior ou de fatos de
responsabilidade da Administracdo, desde que comprovados na época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”.

3.9. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao prazo
inicial, serdo encaminhados por escrito ao Municipio, 01 (um) dia apdés o evento,
enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por
escrito, 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos 0s casos, com
justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatorios, andlises e justificativa
da fiscalizacéao.

3.10. As prorrogacbes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e
expedidas por escrito pelo 6rgdo competente do Municipio.

4 — PRECOS:
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4.1. Os pregos para a execugcdo do objeto deste Contrato, sdo os apresentados na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais
totalizam o valor de R$ **** (***** Reais).

4.2. Os precos unitarios e globais retro referidos, séo finais, ndo se admitindo qualquer
acrescimo, estando incluido no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os Lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta das seguintes
dotacBes orcamentarias:

12.002.1.040.4.4.90.0.1.79/90 12.002.1.040.4.4.90.0.1.00/90

5- DO BOLETIM DE MEDICAO:

5.1. As medi¢des parciais cumulativas, ou medi¢ao final dos servigcos executados,
serdo procedidas, obedecido o cronograma fisico e financeiro apresentado, de acordo
com tramites da Administracdo Municipal, de forma que:

I- Entre duas medi¢des nao poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial
e final que poderéo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

Il - Os servicos serdo aferidos e a data de medicdo sera conforme cronograma
fisico financeiro e de acordo com o aceite do fiscal da obra e/ou contrato,
observando-se 0s prazos previstos no inciso anterior.

I — As medicbes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacdo pelo Fiscal do Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

5.2. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades
efetivamente executadas. A Planilha de medicao devera ser elaborada pela Contratada
e validada/aprovada pela Contratante, mediante carta dirigida ao Fiscal do Municipio,
sendo que 0 mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

5.2.1. Findo esse prazo e ndo havendo manifestacdo do Fiscal, a Contratada
estara autorizada a emitir a respectiva nota fiscal/fatura.

5.2.2. Caso o Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informard por escrito a Contratada, que devera apresentar novo boletim de
medicao corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as correcdes
requeridas.

5.2.3. A aprovacao do boletim de medi¢do se dara com o “CERTIFICO” do Fiscal
da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposicédo do
respectivo carimbo funcional.

5.3. A contratada devera destacar na nota fiscal/fatura o nimero e a data de assinatura
do contrato, 0 més da execucao do servi¢co, o numero do boletim de medicao.
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6 - FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, os pagamentos serao efetuados
mediante o repasse da Secretaria do Estado da Fazenda conforme a Portaria SEF
n° 216/2022 — Processo SGPe — SCC 00004601/2022 — publicado -Diéario Oficial do
Estado — dia 01/06/2022, N° 21.783 Transferéncia Especiais e contra partida do
Municipio de acordo com as medi¢cdes realizadas. Estando ciente a empresa deve
manter durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as obrigaces
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagéo exigidas na licitacao

6.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo nas datas de
liquidacdo, obrigatoriamente, dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Certiddo Negativa de Débito Municipal,
devidamente atualizados, sob pena de o Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou
pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a
apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informacé&o a Previdéncia Social — GFIP, por
contrato e identificando o tomador dos servicos;

b) relacdo de Empregados — RE, por contrato e identificando o tomador dos
Servigos;

c) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retencéo para
a seguridade social, (11%), destacando no corpo da nota fiscal a base de calculo
e 0 respectivo valor a ser retido;

e) junto com a primeira fatura, copia da matricula CEIl da obra perante o INSS;

f) junto com a Ultima fatura dos servicos, a Certiddo Negativa de Débito do INSS,
referente a matricula acima mencionada;

g) Comprovante de pagamento dos funcionarios, contra cheque ou comprovante
de depdsito do salario em banco.

6.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima ndo podera ser considerado como
atraso de pagamento, ndo cabendo ao Municipio qualquer énus financeiro.

6.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado
utilizando-se indices econdémicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, tais como INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundac&o
Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e, na falta deste, sera aplicado o
IGPM — Iindice Geral de Precos de Mercado, da Fundacdo Getulio Vargas, ou, ainda,
em conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a
variagdo de valor dos servi¢os no periodo.

6.4. A Administracdo ndo efetuar4 aceite de titulos negociados com terceiros,
isentando-se de quaisquer consequéncias surgidas e responsabilizando a contratada
por perdas e danos em decorréncia de tais transacoes.

6.5. A Administracdo n&o pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a
servicos com auséncia total ou parcial de documentacdo habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

6.6. Nao sera permitido o faturamento de terceiros.
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6.7. Em hipétese alguma serdo efetuados pagamentos antecipados ou sem existéncia
do correspondente Certificado de Afericéo.

6.8. As Ultimas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, somente serdo
pagas apos a emissao do Termo de Aceitacdo a que alude a clausula das garantias do
presente Contrato.

6.9. A CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobranca ou o desconto da
Duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros permitindo-se, tao-
somente, cobrancas em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

6.10. A CONTRATANTE podera descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus
eventuais reforgcos, importadncia que, a qualquer titulo, Ihe sejam devidas pela
CONTRATADA por forca deste Contrato.

6.11. No caso de a execucao ndo estar de acordo com as especificacdes técnicas e
demais exigéncias fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde ja autorizada
a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam processadas as alteracdes e
retificacdes determinadas, aplicando-se a CONTRATADA a multa prevista Clausula de
rescisao.

6.12. Durante o periodo de retencdo, nao correrao juros ou atualizagcdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas neste.

7 - TRANSFERENCIA DO CONTRATO:

7.1. A CONTRATADA nao podera transferir o presente Contrato, no todo ou em parte,
nem poderd subcontratar os servicos relativos ao seu objeto, sem expresso
consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisdo do ajuste.

8 — RESPONSABILIDADE:

8.1. A CONTRATADA é responsavel, direta e exclusivamente, pela execucdo do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuizos que, na execucao dele venha, direta e indiretamente a provocar ou
causar para CONTRATANTE, ou para terceiros.

8.2. A CONTRATADA é responsavel pela analise e estudo de todos os documentos
fornecidos pela CONTRATANTE, para a execucao dos servi¢os, ndo se admitindo, em
nenhuma hipétese, a alegacdo de ignorancia defeito ou insuficiéncia de tais
documentos.

8.3. A CONTRATADA ¢, também, responsavel por quaisquer diferencas, erros ou
omissfes nos Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos ainda que relativos a
quantidade.

8.4. Nao existird qualquer vinculo contratual entre eventuais subcontratadas e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo Cumprimento deste
Contrato sera sempre a CONTRATADA.
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9 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO:

9.1. A CONTRATANTE indicara um fiscal que sera o interlocutor de todos os contatos
com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos
trabalhos.

10 — RECEBIMENTO, FISCALIZACAO E ACEITACAO DA OBRA:

10.1. O objeto contratual serd recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo que for designado pelo CONTRATANTE para tanto,
mediante Termo de Recebimento, o qual sera assinado pelas partes, dentro de 15
(quinze) dias contados da data de comunicacao escrita de seu término.

10.2. Durante o periodo de trinta dias da data de expedicdo do termo supra, a obra
ficarA sob observacdo de molde a se verificar o cumprimento das exigéncias
construtivas.

10.3. Esgotado o prazo previsto na Clausula anterior e uma vez restando comprovada
a adequacdo do objeto aos termos Contratuais, a obra sera recebida definitivamente
por servidor ou comissdo designada pela CONTRATANTE, mediante Termo
Circunstanciado assinado pelas partes.

10.4. A fiscalizacdo das obras/servigos contratados sera exercida diretamente pela
contratante ou através de pessoal por esta designada.

10.5. Os servicos realizados somente seréo recebidos se executados de conformidade
com as especificacdes e exigéncias da presente licitacdo e do contrato correspondente.

10.6. A contratante fiscalizara e inspecionard os servicos, verificando cumprimento das
especificacdes técnicas, podendo rejeita-la, no todo ou em parte, quando estes nao
obedecerem ou nédo atenderem ao desejado ou especificado.

10.7. A ndo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara na
dilatacdo do prazo de entrega, salvo expressa concordancia da contratante neste
sentido.

10.8. A fiscalizacéo tera poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por escrito,
sobre as irregularidade ou falhas que por ventura venham a ser encontradas no
decorrer da execucao do objeto contratual, podendo exigir a corregcédo de servigos que
julgar inaceitaveis, sem aumento de despesas para o0 contratante.

10.9. A auséncia de comunicacéo por parte da contratante, referente as irregularidade
ou falhas, ndo exime a contratada das responsabilidades determinadas no Contrato e
Seus anexos.

10.10. Correrédo por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da
nao aceitacdo de qualquer servico, no todo ou em parte.

10.11. A fiscalizacao dos trabalhos, por parte da contratante ndo exime a contratada da
responsabilidade quanto a perfeita execucdo dos servicos contratados, inclusive a
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promocdo de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucdo do objeto contratado.

10.12. Somente serdao considerados finalizados e possiveis de medicdo as etapas
integralmente finalizadas de acordo com o cronograma fisico e financeiro, ndo sendo
considerados para medicdo e pagamento 0os materiais existentes no local da obra para
uso futuro.

11 - GARANTIA TECNICA E REPARACOES:

11.1. Ap6s o recebimento do objeto Contratual por parte da CONTRATANTE, a
empresa CONTRATADA ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, por
guaisquer defeitos, ainda que resultante dos materiais empregados, quer sejam eles de
natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas expensas, a reparacdes e/ou
substituicdes que se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do Contrato.

11.2. Se a CONTRATADA nao executar os reparos e/ou substituicdbes nos prazos que
Ihe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, podera
mandar executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os
respectivos encargos.

11.3. A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco (05) anos contados a partir
do recebimento definitivo da obra a reparar as suas custas, qualquer defeito, quando
decorrer de falha técnica devidamente comprovado na execucao dos servi¢cos, sendo
responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o
artigo 618 do Caédigo Civil Brasileiro.

11.4. Na hipotese de a CONTRATADA deixar de prestar a assisténcia referida, quando
solicitada e a CONTRATANTE, tiver que se valer de servigcos de terceiros, aquela
incidira em multa na ordem de 20 (vinte) por cento do valor referente aos servicos
prestados sem prejuizos do disposto nas clausulas anteriores.

12 — GARANTIA DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS:

12.1. A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitacdo, devera
comparecer para assinatura do contrato devendo para isso efetuar no Setor Contabil do
Municipio, a titulo de Garantia Contratual, o recolhimento da importancia referente a
5% (cinco por cento) do Valor do Contrato, com prazo de vigéncia néo inferior ao
prazo de vigéncia do Contrato.

12.2. A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) em seguro garantia;

c) em fianca bancéria.

12.2.1. E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relagdo a
garantia das verbas trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas
na forma de fianca bancéaria ou seguro-garantia.
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12.2.2. A garantia prestada por fianga bancéaria ou seguro-garantia, devera ser
renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 12.1,
devidamente atualizada.

12.2.3. A garantia devera contemplar, além do prazo de execuc¢do de Contrato,
mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada em caso de prorrogacao, repactuacdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

12.2.4. Havendo qualquer alteracdo do contrato; inclusive prorrogacdo do prazo
de conclusdo das obras, o valor da garantia devera ser atualizado, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento)
do valor vigente do contrato, e o prazo de validade, em se tratando de titulos da
divida publica, seguro garantia ou fianca bancéria, devera ser prorrogado.

12.3. A Garantia Contratual somente sera levantada, na mesma modalidade em que foi
realizada, 60 (sessenta) dias apds a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos, depois de cumpridas todas as obrigacdes contratuais e integral execucao
do Contrato.

12.3.1. A garantia somente sera liberada apds o perfeito e integral cumprimento
do Contrato, que somente sera assim considerado quando a Contratada
comprovar o pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
referentes a mao de obra utilizada.

12.3.1.1 Caso o pagamento das verbas rescisoérias trabalhistas e previdéncias
decorrentes da contratacdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia do contrato, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas diretamente pelo Municipio.

12.3.1.2 O pedido de devolugéo da Garantia Contratual devera ser protocolado e
estar acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida pelo Municipio
por ocasiao do seu recolhimento.

12.4 A perda da garantia em favor do Municipio em decorréncia de rescisao unilateral
do Contrato, far-se-a4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sang¢des previstas no Contrato.

13 — PENALIDADES:

13.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes subsequentes, a licitante adjudicada que descumprir as
condi¢cdes do contrato podera o 6rgdo competente do Municipio, garantida a prévia

defesa, aplicar as seguintes penalidades:

13.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para
0 caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do
contrato;

13.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
por dia que exceder o prazo para inicio das obras;
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13.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
atualizado por dia que exceder o prazo para conclusédo das obras;

13.1.4. multa equivalente 0,3% (trés décimos por cento) do valor atualizado por
dia de atraso injustificado na execucao do Contrato;

13.1.5. A multa que se refere o subitem 13.1.2. serd devolvida a contratada
desde que ela termine os servi¢os rigorosamente dentro do prazo estipulado.

13.2. Seréa aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do
contrato, em caso de rescisdo motivada pela contratada ou por iniciativa da mesma,
sem justo motivo.

13.3. Pela inexecucao parcial ou total do contrato, o 6rgdo competente do Municipio
poderd, garantindo-se o direito ao contraditério e a ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, aplicar as seguintes sanc¢des, com base em processo administrativo:

13.3.1. Adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagcdo nao
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer clausula do Contrato
e/ ou nas faltas leves que ndo acarretem prejuizos de monta a execucdo do
contrato, ndo eximindo o advertido das demais san¢cfes ou multas;

13.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do
contrato pela inexecucao parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato pela inexecucéo total;

12.3.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do
orgao competente do Municipio, quando os servicos ndo forem executados
perfeitamente de acordo com as Especificagbes Técnicas aplicaveis no caso e
quando a administracéo ou a fiscalizacao for erroneamente informada;

13.3.4. A suspenséao do direito de licitar e Contratar com qualquer entidade da
Administracdo Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Anit4polis, no caso de
inexecucao parcial ou total do Contrato, pelo prazo desde ja fixado de dois (02)
anos contados da aplicacdo de tal medida punitiva, sendo aplicada segundo a
gravidade e se a inexecucéao decorrer de violagédo culposa da contratada;

13.3.5. Declaracao de inidoneidade para participar de licitacdes e contratar com
as Administragcbes Publicas Federais, Estaduais e Municipais, quando a
inexecucao decorrer de violacdo dolosa da contratada, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
na forma da legislacdo em vigor.

13.4. Sera propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

13.5. Na aplicacao dessas penalidades, serdao admitidos os recursos previstos em Lei.

13.6. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no Contrato € de competéncia
exclusiva do Sra. Prefeita Municipal.
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13.7. N&o serao aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou forga maior,
devidamente comprovados mediante parecer técnico assinado pelo engenheiro
responsavel pela obra.

13.8. Sem prejuizo da aplicacdo ao inadimplemento das sanc¢des que lhe couberem, o
orgao competente da Administracao recorrera as garantias constituidas, se houver, a
fim de ressarcir-se dos prejuizos que Ihe tenha acarretado a contratada, podendo ainda
reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranca judicial por perdas e
danos.

13.9. Na hipotese de ndo correcdo pela contratada de anormalidade verificada nas
obras pela Comisséo de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento Provisorio, o
orgdo competente da Administracdo descontara da garantia contratual as importancias
correspondentes aqueles servi¢os cuja execucao providenciara.

13.10. Da aplicacdo das multas, a contratada tera o direito ao prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, a partir da notificagdo, para recolhimento dos valores junto a
Fazenda do Municipio.

13.11. As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no item precedente, ndo
terdo carater compensatorio, mas simplesmente moratério e, portanto, ndo eximem a
CONTRATADA da reparacdo de possiveis danos, perda ou prejuizos que seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaracéo da resciséo do pacto em apreco.

13.12. Nenhum pagamento seré feito a contratada que tenha sido multada antes de
paga ou relevada a multa e/ou serdo descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito.

14. DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. A inexecucao e a rescisdo do Contrato serédo reguladas pelos artigos 58, inciso Il,
e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

14.2. A alteracdo do Contrato dar-se-4 nos termos do artigo 65, seus incisos e
paragrafos, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

15 — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

15.1. Contatar com o Engenheiro Civil Fiscal do CONTRATANTE, antes de iniciar os
servi¢cos, no sentido de acertar, no local da obra/servigcos, os detalhes da execucéo,
como também, providenciar as licencas, as aprovacdes e 0s registros especificos junto
aos orgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

15.2. Providenciar a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a
execucao da obra, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da assinatura do presente
contrato, relativo a obra, onde devera constar o nome e o numero da Carteira junto ao
CREA do Eng.° Civil ou Arquiteto Responséavel pela geréncia dos servigos, bem como
ART dos Engenheiros Responsaveis pela conducdo da obra, devendo ser entregue no
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Anitapolis;
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15.3. Executar os servigcos conforme Projeto, observando rigorosamente 0s principios
basicos de engenharia, as normas e especificacbes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, normas de protecdo ao meio ambiente e outras aplicaveis,
independentes de transcricdo, além de representar o conhecimento do objeto deste
contrato, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

15.4. A Contratada devera iniciar os servicos em até 05 (cinco) dias Uteis, logo seja
assinada a Ordem de Servico decorrente deste Contrato, obrigando-se a providenciar
imediatamente o respectivo Alvara junto ao Municipio;

15.5. Adquirir, e manter permanentemente no local da obra/servicos, um “Livro Diério
de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacgdo do CONTRATANTE
deverdo proceder anotacfes diarias, visando a comprovacgdo real do andamento da
obra/servicos, bem como, todo e qualquer fato, que mereca registro, o qual sera
entregue a Secretaria de Obras do CONTRATANTE apds medi¢do final da
obra/servicos.

15.5.1. O “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo
circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia em que
efetivamente a empresa contratada iniciar as obras/servicos.

15.6. A Contratada, uma vez iniciado 0s servicos, somente podera retirar equipamentos
da obra e constante de sua proposta mediante prévia solicitacdo e aprovacao expressa
da Contratante.

15.7. Caso a Contratada tenha sua sede em outro municipio a mesma tera o prazo
méaximo 05 (cinco) dias Uteis contados da assinatura do Contrato, para instalagdo no
local da obra de apoio necesséario para a boa execucéo da obra.

15.8. A Contratada, por imperativo de ordem e seguranca obriga-se a promover a
sinalizacao da obra colocando no local dos trabalhos a partir do dia em que estes forem
iniciados, placas, tapumes e placas indicativas da obra, de acordo com o texto e
padrdo a ser apresentado a Contratante para prévia aprovacao, bem como prover de
seguranca a obra até o recebimento da mesma sem 6nus algum para a Contratante.

15.9. A Contratada assume integra responsabilidade pelos danos que causar a
Contratante ou a Terceiros, por Si OU por Seus sucessores e representantes na
execucdo dos servicos Contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer
reclamacao que possam surgir em decorréncia dos mesmos.

15.10. A Contratada sera a Unica responsavel para com seus empregados e seus
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da Legislacdo Trabalhista, Previdéncia
Social, Seguro de Acidente do Trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei,
em especial no que diz respeito as normas de seguranca do Trabalho, prevista na
Legislacdo Federal (Portaria 3.214, de 08-07-78, do Ministério do Trabalho), sendo que
0 seu descumprimento podera motivar a aplicacdo de multas por parte da Contratante
ou rescisdo Contratual com a aplicacdo das sang¢des cabiveis;

15.11. Fornecer a Contratante, caso solicitado pela mesma, a relagdo nominal de
empregados encarregados de executar o servico contratado, indicando o n° da carteira
de trabalho, a data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando
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as informacgdes, no prazo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer
empregado;

15.12. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente
do recebimento da fatura,

15.13. Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),
guando necessario, conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

15.14. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execucao da
obra contratada sejam eles industriais ou domeésticos, os quais deverdo ser de
gualidade aprovada;

15.15. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada a Contratante, a comprovacdo do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacao de Certiddes Negativas como comprovacédo do pagamento dos encargos
mencionados;

15.16. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da
Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecao individual a
todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com os servicos objeto do Presente Contrato;

15.17. Entregar coOpia dos Programas de Saude e Seguranca do Trabalho a
Contratante.

15.18. Entregar cépia de todos os laudos de materiais utilizados na obra, a serem
realizados conforme define a NBR e/ou legislacéo correlata.

15.19. Manter, durante toda execucéo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacéo e
qualificagéo exigidas na licitagdo, em consonancia com o artigo 42, inciso Xlll da Lei N°
8.666/93 e alteracbes posteriores.

15.20. Apoés a assinatura do Contrato a licitante tera o prazo de cinco dias para o
registro da CEIl na Receita Federal do Brasil.

15.21. Para Liberacdo da Ordem de servico e necessario a ART de execucdo do
engenheiro que vai realizar a obra, o cadastro no CNO (Cadastro Nacional de Obras) e
a emissao do Alvara do municipio.

Observagao: A constatacdo de qualquer procedimento irregular pela Contratada
implicara na retencdo dos pagamentos devidos pelo Municipio de Anitapolis, até que
seja feita a regularizagéo.

16 — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
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16.1. Designar servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucgéo
dos servicos;

16.2. Prestar aos empregados da Contratada, informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos
que tenham que executar;

16.3. Pagar a Contratada o preco estabelecido nas Clausulas deste Contrato;

16.4. Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacao legal referente a prestacao
de servicos e de funcionarios da Contratada, inclusive solicitando a substituicdo de
qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servicos ou do Contratante;
16.5. Notificar tempestivamente a Contratada todas e quaisquer autuacdes,
notificacdes e informacgdes que venha a receber com relagdo ao inadimplemento pela
Contratada de suas obrigacfes contratuais, a fim de que a Contratada possa cumpri-
las em tempo habil;

16.6. Fiscalizar, conferir e acompanhar a execucdo da obra e servigos, notificando a
Contratada, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando prazos e
condi¢bes para as corregoes;

16.7. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucao dos servicos Contratados mediante o pagamento Unico e exclusivo daqueles
ja executados;

16.8. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer servigo que
ndo atender as especificacbes, ou que sejam considerados inadequados pela
fiscalizagao.

17 — TOLERANCIA:

17.1. Se qualquer das partes Contratantes, em beneficio da outra permitir, mesmo por
omissdes, a inobservancia no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condicbes
deste Contrato e/ou de seus anexos, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condicdes 0s quais
permanecerao inalterados, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

18 - VALOR DO CONTRATO:

18.1. As partes CONTRATANTES déo ao presente Contrato o valor global de R$ ******
(****** Reals), para todos os legais e juridicos efeitos.

19 — DA VIGENCIA DO CONTRATO

19.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 90 (noventa) dias corridos contados a partir
da data de emisséo da Ordem de Servigo.

19.2. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente
na CONTRATANTE.
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19.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, nos termos do § 1° do artigo 57 da
Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.

19.4. O pedido de prorrogacdo devera ser solicitado, no minimo, 30 (trinta) dias antes
de expirar o prazo original.

19.5. Na data de vencimento do prazo de vigéncia, que € a data limite para assinatura
do termo aditivo, a empresa devera comprovar estar em dia com todas as condi¢cfes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no presente edital.

20 — DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICACOES E DO LOCAL DOS SERVICOS:

20.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno
conhecimento da natureza e condi¢des locais onde serdo executados os servi¢cos. Nao
sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamacédo ou reivindicacdo por
parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condicdes.

20.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento
tacito de que a CONTRATADA realizou investigacdes, no local dos servicos, suficientes
para o reconhecimento das condicbes que encontrard durante a execucdo dos
Servicos.

21 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

21.1 A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagcéo e
avaliacao por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com prerrogativas para:

a) exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas;

b) esclarecer duvidas pela CONTRATADA;

c) solicitar parecer de especialista pelos servicos executados quando
necessario;

d) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela
contratada, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

e) A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos
e com o contrato.

f) As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito,
sob pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis

22 - DOS CASOS OMISSOS:
22.1. Este Contrato regula-se pela Lei n°® 8.666/93, pelas suas Clausulas e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral

de contratos e as disposi¢des de direito privado.

23 — FORO:
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23.1. Elegem as partes CONTRATANTES o Foro da Comarca de Santo Amaro da
Imperatriz - SC, para dirimir todas e quaisquer controversias oriundas deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais,
declarando que tomaram conhecimento antecipado, acordando e assinando o presente

instrumento em trés (03) vias de igual teor e forma para um so e juridico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas.

Anitapolis (SC), *** de ***** de 2022.

MUNICIPIO DE ANITAPOLIS  .......

Contratante Contratada
Testemunhas:
Nome: Nome:

CPF n°. CPF ne°.
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