
[M.Q.]-(1.1.1)-[ENGENHEIRO-OBRA]
1:250

[V1=1 PROFISSIONAL]

[M.Q.]-(1.1.2)-[TOPÓGRAFO-OBRA]
1:250

[M.Q.]-(1.1.3)-[LABORATORISTA-OBRA]
1:250

[1.1]-(GESTÃO DE OBRA)

[V2 =3 MÊS]

[V1=1 PROFISSIONAL] [V2 =3 MÊS]

[V1=1 PROFISSIONAL] [V2 =3 MÊS]

O engenheiro de obra deverá ser um profissional habilitado e com registro regular e ativo no CREA.

O topógrafo deverá ser um profissional habilitado e com registro regular e ativo no CREA.

O laboratorista deverá ser um profissional habilitado e com certificação referente ao cargo.

01-[1.1]-(GESTÃO DE OBRA)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



A=252,3M²

[V2=252,3M²][V1=DOBRO DA ÁREA]

70
0

4200

[M.Q.]-(2.1.1)-[LIMPEZA]
1:250

[2.1]-(SERVIÇOS PRELIMINARES)

[M.Q.]-(2.1.4)-[PLACA DE OBRA]
1:250

[M.Q.]-(2.1.2)-[ESCAVAÇÃO]
1:250

[M.Q.]-(2.1.3)-[REATERRO]
1:250

[V2=7m][V1=2un.]

70
0

4200

[V1=2m]

[V2=7m][V1=2un.]

70
0

4200

[V1=2m]

[M.Q.]-(2.1.5)-[ESCAVAÇÃO-TEC. ESP.]
1:250

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

2-[2.1]-(SERVIÇOS PRELIMINARES)CREA-1210488620
JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]

ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[M.Q.]-(2.2.2)-[TUBULÃO-ROCHA]
1:100

R=140

h=
11

0

r=60

[VA]

[VB]h0
=3

0

[2.2]-(EXECUÇÃO DO TUBULÃO)

[M.Q.]-(2.2.1)-[TUBULÃO-SOLO]
1:100

Ø120

[V1=1,131M²]

A=1,13M²

[V2=4 TUBULÕES] [V3=5 M]

h

R

r

VA= (πxh)
3  x(R²+r²+R x r)

VB=  (π xR²xh0)

h0

[V1= 4 BASES EM ROCHA] [V2= 5,50M³]

Ø=120

Ø=280

VA= (πx1,10)
3  x(1,4²+0,6²+1,4x0,6)

VA= 3,64M³

VB=  (π x1,4²x0,3)
VB=  1,85M³

V2= VA+VB
V2= 3,64+1,85
V2= 5,50M³

[M.Q.]-(2.2.3)-[TUBULÃO-CONCRETO]
1:100

[M.Q.]-(2.2.4)-[TUBULÃO-AÇO]
1:100

[M.Q.]-(2.2.5)-[TUBULÃO-TEC.ESP.]
1:100

[V1=(1,131x5)+(5,50)]=11,155M³

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=30 DIAS POR MÊS]

r

R

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

[V1= 4 TUBULÕES]

2-[2.2]-(EXECUÇÃO DOS TUBULÕES)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[3.1]-(EXECUÇÃO DA CORTINA-ALA)

[M.Q.]-(3.1.1)-[ENCONTRO-CONCRETO]
1:150

1,525x7,00=10,675M³ 3,40x0,30x2=2,04M³

[V1=2 ENCONTROS] [V2=12,715M³]

[V1=2 ENCONTROS] [V2=74,84M²]

[M.Q.]-(3.1.3)-[ENCONTRO-FÔRMA]
1:150

[M.Q.]-(3.1.2)-[ENCONTRO-AÇO]
1:150

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[M.Q.]-(3.1.4)-[ENCONTRO-TEC. ESP.]
1:150

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

EN

1,525M²

EN

3,40M²

(1,525x2)+(7,85x7,0)=58,0m² (3,40x4)+(2x5,40x0,3)=16,84m²

EN

A=1,525M²

P=5,40MP=7,85M

700

700

A=3,40M²

03-[3.1]-(EXECUÇÃO DA CORTINA-ALA)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[M.Q.]-(3.2.1)-[TRAVESSA-CONCRETO]
1:100

[3.2]-(EXECUÇÃO DAS TRAVESSAS)

[M.Q.]-(3.2.3)-[TRAVESSA-FÔRMA]
1:100

A=1,4m²

[V1=2 TRAVESSAS] [V2=1,4M²] [V3=7,00M]

A=1,4M²

[V1=2 TRAVESSAS] [V2=26,6M²]

P=3,40M

10
0

700

700

10
0

140

[M.Q.]-(3.2.2)-[TRAVESSA-AÇO]
1:100

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[M.Q.]-(3.2.4)-[TRAVESSA-TEC.ESP.]
1:100

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

[V2=(3,4x7,00)+(2x1,4)=26,6M²]

03-[3.2]-(EXECUÇÃO DAS TRAVESSAS)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[3.3]-(EXECUÇÃO DOS NEOPRENES)

[M.Q.]-(3.3.1)-[NEOPRENE-MATERIAL]
1:10

[V1=8UN.] [V2=875CM²]

25

3535

7

[V3=7CM]

A=875CM²

[M.Q.]-(3.3.2)-[NEOPRENE-LANÇAMENTO]
1:10

[V1=8UN.]

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=30 DIAS POR MÊS]

[M.Q.]-(3.3.3)-[NEOPRENE-TEC.ESP]
1:10

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

03-[3.3]-(EXECUÇÃO DOS NEOPRENES)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[M.Q.]-(4.1.2)-[LONGARINA-AÇO CA-50]
1:200

[M.Q.]-(4.1.1)-[LONGARINA-CONCRETO]
1:200

[4.1]-(EXECUÇÃO DAS LONGARINAS)

ÁREA  = 0,444m²

[V1=4 UN]

15
0

100 2800

60

P=4,2M

ÁREA  = 0,90m²

[V2=14,232M³]

[M.Q.]-(4.1.3)-[LONGARINA-AÇO CP190]
1:200

[M.Q.]-(4.1.4)-[LONGARINA-FÔRMA]
1:200

[M.Q.]-(4.1.5)-[LONGARINA-BERÇO]
1:200

[M.Q.]-(4.1.6)-[LONGARINA-ANCORAGEM]
1:200

[M.Q.]-(4.1.7)-[LONGARINA-BAINHAS]
1:200

[M.Q.]-(4.1.8)-[LONGARINA-LANÇAMENTO]
1:200

[M.Q.]-(4.1.3)-[LONGARINA-TEC. ESP]
1:200

[V1=2 TEC. ESPECIALIZADOS] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[V1=4 LONGARINAS]

ÁREA=(4,2mx28m)+(1,5m²x4)+(0,9m²x2)=125,4m²

2800

[V1=4 LONGARINAS] [V2=28,00M] [V3=0,60M] [V4=0,25M]

25

[V1=4 LONGARINAS] [V2=6 UN. POR LONGARINA]

[V1=4 LONGARINAS] [V2=]

[V1=4 LONGARINAS]

E.APOIO E.APOIO

60

2800100

A=1,5M²

[V1=0,444M²x28M=12,432M³] [V1=0,90M²x2M=1,8M³]

[V1=VER TABELA DE AÇO]

ÁREA  = 0,90m²

[V2=125,40m²]

08-[4.1]-(EXECUÇÃO DAS LONGARINAS)CREA-1210488620
JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]

ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[M.Q.]-(4.2.2)-[TRANSVERSINA-AÇO]
1:150

[M.Q.]-(4.2.1)-[TRANSVERSINA-CONCRETO]
1:150

[4.2]-(EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS)

[M.Q.]-(4.1.4)-[TRANSVERSINA-FÔRMA]
1:150

[M.Q.]-(4.1.3)-[LONGARINA-TEC. ESP]
1:150

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

30

[V1= 2 TRANSVERSINAS] [V2=4,70M²] [V3=0,30M]

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[V3=30 DIAS POR MÊS]

[V1=2 TRANSVERSINAS] [V2=11,44M²]

30

A=4,70M²14
0

A=(2x4,70)+(6,80X0,3)=11,44M²

P=6,80M

08-[4.2]-(EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS)CREA-1210488620
JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]

ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[M.Q.]-(4.3.1)-[PRE LAJE-CONCRETO]
1:50

[4.3]-(EXECUÇÃO DAS PRE LAJES)

[M.Q.]-(4.3.3)-[PRE LAJE-FÔRMA]
1:50

[V1= 177 PEÇAS] [V2=0,091M²] [V3=0,50M]

[V1=177 PEÇAS]

[M.Q.]-(4.3.2)-[PRE LAJE-AÇO]
1:50

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[M.Q.]-(4.3.5)-[TRAVESSA-TEC.ESP.]
1:50

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

[M.Q.]-(4.3.4)-[PRE LAJE-LANÇAMENTO]
1:50

7

130

7

130

13
0

50

13
0

50

[V2=0,902M²]

[V1=177 PEÇAS]

P = 1,44M

A = 0,091M²

[ÁREA = (1,44x0,5)+(2x0,091)=0,902m²]

A = 0,091M²

03-[3.2]-(EXECUÇÃO DAS PRE LAJES)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[M.Q.]-(4.4.1)-[LAJE-CONCRETO]
1:350

[4.4]-(EXECUÇÃO DA LAJE)

60
0 3000

[CORTE]-(B-B)
1:50

600

25

[V1=30,00M] [V2=6,00M] [V2=0,25M]

[M.Q.]-(4.4.3)-[LAJE-FÔRMA]
1:50

600

25

[V1=1 UN.] [V2=198,00]

[M.Q.]-(4.4.2)-[LAJE-AÇO]
1:50

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[M.Q.]-(4.4.4)-[LONGARINA-TEC. ESP]
1:50

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

[A=(30x6)+(72x0,25)=198,00M²]

08-[4.1]-(EXECUÇÃO DAS LONGARINAS)CREA-1210488620
JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]

ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[3.1]-(EXECUÇÃO DA CORTINA-ALA)

[M.Q.]-(3.1.1)-[ENCONTRO-CONCRETO]
1:150

2,95x0,40=1,18M³

[V1= 8 UN.] [V2=1,18M³]

[V1=8 UN.] [V2=7,02M²]

[M.Q.]-(3.1.3)-[ENCONTRO-FÔRMA]
1:150

[M.Q.]-(3.1.2)-[ENCONTRO-AÇO]
1:150

[V1=VER TABELA DE AÇO]

[M.Q.]-(3.1.4)-[ENCONTRO-TEC. ESP.]
1:150

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

EN

40

A=(2x2,95)+(5,60x0,2)=7,02m²

EN

A=2,95M² 40

P=5,60M

2,95M²

03-[3.1]-(EXECUÇÃO DA CORTINA-ALA)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



[4.6]-(EXECUÇÃO DAS BARREIRAS)

[M.Q.]-(4.6.1)-[GUARDA RODAS-COMPRIMENTO]
1:350

E1 E2

EIXO DA PONTE

40

3000

40

3000

[V1=2 ] [V2=30,00M]

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MÊS]

[M.Q.]-(4.6.3)-[NEOPRENE-TEC.ESP]
1:50

O técnico especializado deverá ser um profissional com experiência na execução do serviço orçado.

[M.Q.]-(4.6.2)-[GUARDA CORPO-COMPRIMENTO]
1:50

COMPRIMENTO TOTAL = 30.00 metros

[V1=1 ] [V2=30,00M]

200 200

88

40

[CORTE]-(A-A)
1:50

03-[3.3]-(EXECUÇÃO DOS NEOPRENES)
CREA-1210488620

JOSÉ NIÊDO NETTO [NI]
ENGENHARIA

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = III
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
     CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa
3 - TREM TIPO = 45t

NOTAS:

4 - COBRIMENTOS
     EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
     SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
     LAJES = 2,5CM
5 - ATENDER TODAS NBR'S

[PROJETO]-(O.A.E.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

LOCAL:  -27.993027° -49.114021°



 
QUANTITATIVO-ORÇAMENTO 

        
 [NI]

ENGENHARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Responsável Técnico 

José Niedo Netto 
RN: 1210488620 

SC: 130925-0 
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