[1.1]-(GESTAO DE OBRA)

[M.Q.J-(1.1.1)-[ENGENHEIRO-OBRA]

1:250

O engenheiro de obra devera ser um profissional habilitado e com registro regular e ativo no CREA.

[V1=1 PROFISSIONAL] [V2 =3 MES]

[M.Q.]-(1.1.2)-[TOPOGRAFO-OBRA]

1:250

O topodgrafo devera ser um profissional habilitado e com registro regular e ativo no CREA.

[V1=1 PROFISSIONAL] [V2 =3 MES]

[M.Q.]-(1.1.3)-[LABORATORISTA-OBRA]

1:250

O laboratorista devera ser um profissional habilitado e com certificacdo referente ao cargo.

[V1=1 PROFISSIONAL] [V2 =3 MES]

NOTAS: m PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = lll 4 - COBRIMENTOS LOCAL: -27.993027° -49.114021°
2- CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO =35 MPa  SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm [PROJETO]-(O.AEE.)
3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM
5- ATENDER TODAS NBR'S ENGENHARIA

01-{1.1]-(GESTAO DE OBRA)




[2.1]-(SERVICOS PRELIMINARES)

[M.Q.]-(2.1.1)-[LIMPEZA]

1:250
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|
[V1=DOBRO DA AREA] [V2=252,3M7]
[M.Q.]-(2.1.2)-[ESCAVACAO]
4200
|
[V1=2un] V1=2m] [V2=7m]
[M.Q.]-(2.1.3)-[REATERROQ]
. 4200
M
[V1=2un] V1=2m] [V2=7m]

[M.Q.]-(2.1.4)-[PLACA DE OBRA]

1:250
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[M.Q.]-(2.1.5)-[ESCAVACAO-TEC. ESP.]

1:250

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugédo do servigo orgado.

NOTAS:
1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI 4 - COBRIMENTOS
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

(NI}

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

[PROJETO]-(O.A.E.)
2-2.1]-(SERVICOS PRELIMINARES)




[2.2]-(EXECUCAO DO TUBULAO)

[M.Q.]-(2.2.1)-[TUBULAO-SOLO]

1:100

h.d

[V1=1,131M7] [V2=4 TUBULOES] [V3=5M]

[M.Q.]-(2.2.2)-[TUBULAO-ROCHA]

VA= {0 x(R24124R x 1)
VB= (1 xR2xh0)
VA= {10 5 (1,4240,62+1,4%0,6)
VA= 3,64M°
VB= (1 x1,4x0,3)
VB= 1,85M°
V2= VA+VB
V2= 3,64+1,85
V2= 5,50M°

[V1=4 BASES EM ROCHA]  [V2=5,50M7]

[M.Q.]-(2.2.3)-[TUBULAO-CONCRETO]

1:100

[V1= 4 TUBULOES] [V1=(1,131x5)+(5,50)]=11,155M*

[M.Q.]-(2.2.4)-[TUBULAO-ACO]

1:100

[V1=VER TABELA DE AGO]

[M.Q.]-(2.2.5)-[TUBULAO-TEC.ESP.]

1:100

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=30 DIAS POR MES]

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugéo do servigo orgado.

NOTAS:

o=

©

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI
- CONCRETO ARMADO = 30 MPa

CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa

- TREM TIPO = 45t

4 - COBRIMENTOS
EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

[

ENGENHARIA

]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

[PROJETO]-(O.A.E.)

2-2.2-EXECUGAO DOS TUBULOES)




[3.1]-(EXECUCAO DA CORTINA-ALA)

[M.Q.]-(3.1.1)-[ENCONTRO-CONCRETO]

1:150

B\ /

700

[V1=2 ENCONTROS] [V2=12,715M°]

[M.Q.]1-(3.1.2)-[ENCONTRO-ACQO]

1:150

[V1=VER TABELA DE ACO]

[M.Q.]-(3.1.3)-[ENCONTRO-FORMA]

1:150

B\ /]

700

[V1=2 ENCONTROS] [V2=74,84M7]

[M.Q.]-(3.1.4)-[ENCONTRO-TEC. ESP.]

1:150

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADOQ] [V2=8 HORAS POR DIA]

€
g ‘F 7777777
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1 340m2
. |
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1,525x7,00=10,675M° 3,40%0,30x2=2,04M
L
T
A=1,525M A=3,40M?
P=7,85M P=5,40M
(1,525%2)+(7,85x7,0)=58,0m? (3,40x4)+

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugéo do servigo orgado.

[V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI 4 - COBRIMENTOS

2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm

3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

[

ENGENHARIA

]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

[PROJETO]-(O.A.E.)

03-[3.1]-( EXECUGAO DA CORTINA-ALA)




[3.2]-(EXECUCAO DAS TRAVESSAS)

[M.Q.]-(3.2.1)-[TRAVESSA-CONCRETO]

1:100

700
— = = —
8 A=1,4M2
[V1=2 TRAVESSAS] [V2=1,4M7] [V3=7,00M]
[M.Q.]-(3.2.2)-[TRAVESSA-ACO]
[V1=VER TABELA DE AGO]
[M.Q.]-(3.2.3)-[TRAVESSA-FORMA]
3 A=1,4m?
| l 140
P=3,40M

[V2=(3,4x7,00)+(2x1,4)=26,6M?]

[V1=2 TRAVESSAS] [V2=26,6M?]

[M.Q.]-(3.2.4)-[TRAVESSA-TEC.ESP.]

1:100

[V1=1 TEC.

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugao do servigo orgado.

ESPECIALIZADOQ] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI

2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa

3-TREM TIPO = 45t

4 - COBRIMENTOS
EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

NI

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

]

[PROJETO]-(O.A.E.)

03-[3.2]-( EXECUGAO DAS TRAVESSAS)




[3.3]-(EXECUCAO DOS NEOPRENES)

[M.Q.]-(3.3.1)-[NEOPRENE-MATERIAL]

1:10

35 35

A=875CM*

25

[V1=8UN] [V2=875CM?] [V3=7CM]

[M.Q.]1-(3.3.2)-[NEOPRENE-LANCAMENTO]

110

[V1=8UN]

[M.Q.]-(3.3.3)-[NEOPRENE-TEC.ESP]

110

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugéo do servigo orgado.

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=30 DIAS POR MES]

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI 4 - COBRIMENTOS

2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM

@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
LOCAL: -27.993027° -49.114021°
[PROJETO]-(O.A.E.)

ENGENHARIA 03-[3.3]-(EXECUGAO DOS NEOPRENES)

5 - ATENDER TODAS NBR'S




AREA = 0,444m? AREA =0,90m?

[4.1]-(EXECUCAO DAS LONGARINAS)

[M.Q.]-(4.1.1)-[LONGARINA-CONCRETO]

1:200

I oo

100, 2800

[V1=0,444M2x28M=12,432M¢]  [V1=0,90M?x2M=1,8M°|
[V1=4 UN] [V2=14,232M9]

[M.Q.]-(4.1.2)-[LONGARINA-ACO CA-50]

1:200

[V1=VER TABELA DE AGO]

[M.Q.]-(4.1.3)-[LONGARINA-ACO CP190]

1:200

[V1=VER TABELA DE ACO]

[M.Q.]-(4.1.4)-[LONGARINA-FORMA]

P=4,2M 1100/ 2800

AREA =0,90m?
AREA=(4,2mx28m)+(1,5m?x4)+(0,9m?x2)=125 4m?

[V1=4 LONGARINAS] [V2=125,40m?]

[M.Q.]-(4.1.5)-[LONGARINA-BERCO]

1:200

= 8l
i 2800
[V1=4 LONGARINAS] [V2=28,00M] [V3=060M]  [V4=0,25M]
[M.Q.]-(4.1.6)-[LONGARINA-ANCORAGEM]
[V1=4 LONGARINAS] [V2=6 UN. POR LONGARINA]
[M.Q.]-(4.1.7)-[LONGARINA-BAINHAS]
= =

[V1=4 LONGARINAS] [v2=]

[M.Q.]-(4.1.8)-[LONGARINA-LANCAMENTO]

1:200

[V1=4 LONGARINAS]

[M.Q.]-(4.1.3)-[LONGARINA-TEC. ESP]

1:200

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugédo do servigo orgado.

[V1=2 TEC. ESPECIALIZADOS] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI 4 - COBRIMENTOS
2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm

3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM

E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
LOCAL: -27.993027° -49.114021°
CONCRETO PROTENDIDO =35 MPa  SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm [PROJETO]-(O.AEE.)

ENGENHARIA 08-[4.1]-(EXECUGAO DAS LONGARINAS)

5 - ATENDER TODAS NBR'S




[4.2]-(EXECUCAO DAS TRANSVERSINAS)

[M.Q.]-(4.2.1)-[TRANSVERSINA-CONCRETO]

1:150

B\

[V1=2 TRANSVERSINAS]

[V2=4,70M?]

[M.Q.]-(4.2.2)-[TRANSVERSINA-ACO]

1:150

[V1=VER TABELA DE AGO]

[M.Q.]-(4.1.4)-[TRANSVERSINA-FORMA]

1:150

A=(2x4,70)+(6,80X0,3)=11,44M?

[V1=2 TRANSVERSINAS]

[V2=11,44M7]

[M.Q.]-(4.1.3)-[LONGARINA-TEC. ESP]

1:150

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADOQ]

[V2=8 HORAS POR DIA]

[V3=0,30M]

[V3=30 DIAS POR MES]

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugéo do servigo orgado.

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI 4 - COBRIMENTOS

2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm

3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

[

ENGENHARIA

]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

[PROJETO]-(O.A.E.)
08-[4.2]- EXECUCAO DAS TRANSVERSINAS)




[M.Q.]-(4.3.1)-[PRE LAJE-CONCRETO]

[4.3]-(EXECUCAO DAS PRE LAJES)

1:50

O 0 O O o

50

130

*

r\\\% T

[Vi= 177 PECAS]

T30 .
+
1 I
+
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[V2=0,091M7]

[M.Q.]-(4.3.2)-[PRE LAJE-ACO]

1:50

[V1=VER TABELA DE AGO]

[M.Q.]-(4.3.3)-[PRE LAJE-FORMA]

1:50

[V3=0,50M]

f T3U ?
'\L*%f| ] ] ) ] )
P =1.44M
A =0,091M2

[AREA = (1,44x0,5)+(2x0,091)=0,902m?]

[V1=177 PEGAS]

[V2=0,902M7]

[M.Q.]-(4.3.4)-[PRE LAJE-LANCAMENTOQ]

1:50

[V1=177 PEGAS]

[M.Q.]-(4.3.5)-[TRAVESSA-TEC.ESP.]

1:50

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugéo do servigo orgado.

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI

2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa

3-TREM TIPO = 45t

4 - COBRIMENTOS
EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

Q PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
LOCAL: -27.993027° -49.114021°
[PROJETO]-(O.A.E.)

ENGENHARIA 03-[3.2]-(EXECUGAO DAS PRE LAJES)




[4.4]-(EXECUCAO DA LAJE)

[M.Q.]-(4.4.1)-[LAJE-CONCRETO]

1:350

= 3000
[CORTE]-(B-B)
600
[ 1 [ 1 [ 1 a[
[V1=30,00M] [V2=6,00M] [V2=0,25M]
[M.Q.]-(4.4.2)-[LAJE-ACO]
[V1=VER TABELA DE ACO]
[M.Q.]-(4.4.3)-[LAJE-FORMA]
600

[T711, [T,

25

[A=(30x6)+(72x0,25)=198,00M?]

[V1=1 UN] [V2=198,00]

[M.Q.]-(4.4.4)-[LONGARINA-TEC. ESP]

1:50

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO]

[V2=8 HORAS POR DIA]

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugédo do servigo orgado.

[V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS:

1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = IlI 4 - COBRIMENTOS

2 - CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO = 35 MPa SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM

5 - ATENDER TODAS NBR'S

[

NI

ENGENHARIA

]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

[PROJETO]-(O.A.E.)
08-[4.1]- EXECUCAO DAS LONGARINAS)




[3.1]-(EXECUCAO DA CORTINA-ALA)

[M.Q.]-(3.1.1)-[ENCONTRO-CONCRETO]

1:150

2,95M> U Q'Ltk ‘Ez

2,95x0,40=1,18M*

V1= 8 UN] [V2=1,18M9]

[M.Q.]1-(3.1.2)-[ENCONTRO-ACQO]

1:150

[V1=VER TABELA DE ACO]

[M.Q.]-(3.1.3)-[ENCONTRO-FORMA]

1:150

(=)

o | S

P=5,60M

A=(2x2,95)+(5,60x0,2)=7,02m?

[V1=8 UN] [V2=7,02M?]

[M.Q.]-(3.1.4)-[ENCONTRO-TEC. ESP.]

1:150

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugéo do servigo orgado.

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS:
1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE = lll 4 - COBRIMENTOS
2- CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO =35 MPa  SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm
3-TREM TIPO = 45t LAJES = 2,5CM
5- ATENDER TODAS NBR'S
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

LOCAL: -27.993027° -49.114021°

[PROJETO]-(O.A.E.)

03-[3.1]-( EXECUGAO DA CORTINA-ALA)




[4.6]-(EXECUCAO DAS BARREIRAS)

[M.Q.]-(4.6.1)-[GUARDA RODAS-COMPRIMENTO]

1:350

(=)

£0 DA PONTE

40

88

[V1=2]  [V2=30,00M]

[M.Q.]-(4.6.2)-[GUARDA CORPO-COMPRIMENTQ]

1:50

COMPRIMENTO TOTAL = 30.00 metros
200 200

I|—
l—+
[|—

V1=1]  [V2=30,00M]

[M.Q.]-(4.6.3)-[NEOPRENE-TEC.ESP]

1:50

O técnico especializado devera ser um profissional com experiéncia na execugédo do servigo orgado.

[V1=1 TEC. ESPECIALIZADO] [V2=8 HORAS POR DIA] [V3=20 DIAS POR MES]

NOTAS: m PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE = lll 4 - COBRIMENTOS LOCAL: -27.993027° -49.114021°
2- CONCRETO ARMADO = 30 MPa EM CONTATO COM O SOLO = 4cm
CONCRETO PROTENDIDO =35 MPa  SEM CONTATO COM O SOLO = 3cm [PROJETO]-(O.AEE.)
3-TREM TIPO = 45t LAJES =2,5CM
5- ATENDER TODAS NBR'S ENGENHARIA

03-[3.3]-(EXECUGAO DOS NEOPRENES)
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