[QUANTITATIVO]

[CLIENTE]-(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS) COMPRIMENTO: 38,00 m
[0.A.E]-(RIO VARGINHA) LARGURA: 6,00 m
[LOCAL]: (-27.993027° -49.114021°) AREA: 228,00 m?
[1. SERVICOS BASE
1.1 GESTAO DE OBRA TOTAL
(M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
1.1.1 [ENGENHEIRO]-(OBRA) 1 1,00 1,00 més
1.1.2 [TOPOGRAFO]-(OBRA) 1 1,00 1,00 més
1.1.3| [LABORATORISTA]-(OBRA) 1 1,00 1,00 més
|2. INFRAESTRUTURA
2.1 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL
[M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
2.1.1 [LIMPEZA] 1 252,30 252,30 |'m?
2.1.2 [ESCAVAGAOQ] 2 2,00 7,00 28,00 m?
2.1.3 [REATERROQ] 2 2,00 7,00 2800 m?
2.1.4 [PLACA]-(OBRA) 1 1 1,00 un
2.1.5| [ESCAVACAO](TEC-ESP) 0 8,00 20,00 0,00 h
2.2 EXECUGAO DO TUBULAO TOTAL
(M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
2.21| [TUBULAOI(ESCAVAGAO) 4 1,13 1,0 452 m?
2.2.2 [TUBULAO]-(ROCHA) 4 0,79 2,0 6,28 m?*
2.2.3| [TUBULAO]-(CONCRETO) 4 8,36 3343 m?
224 [TUBULAO]-(AGCO) 1 2512,0 2512,00 |kg
225 [TUBULAQ]-(TEC-ESP) 0 8,0 20,0 0,00 |h
I3. MESOESTRUTURA
3.1 EXECUCAO DAS TRAVESSAS TOTAL
[M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
3.1.1| [TRAVESSA]-(CONCRETO) 2 1,40 7,00 19,60 'm?
3.1.2 [TRAVESSAJ-(ACO) 2 1148,60 2297,20 |kg
3.1.3 [TRAVESSA]-(FORMA) 2 26,60 5320 m?
3.1.4| [TRAVESSA]-(TEC-ESP) 0 8 20,00 0,00 |h
3.2 EXECUGAO DOS NIVELADORES TOTAL
(M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
3.2.1| [NIVELADORES]-(CONCRETO)| 8 0,50 0,50 0,10 020 m?
3.2.2 INIVELADORES]-(AGO) 1 58,70 58,70  |kg
3.2.3| [NIVELADORES]-(FORMA) 8 0,45 360 m?
3.2.4| [NIVELADORES]-(TEC-ESP) 0 8 20,00 0,00 |h
3.3 EXECUCAO DOS NEOPRENES TOTAL
[M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
3.3.1] [NEOPRENE]-(MATERIAL) 8 875,00 | 7,00 49,00 |dm®
3.3.2| [NEOPRENE]-(LANGCAMENTO) 8 1 800 un
3.3.3] [NEOPRENE](TEC-ESP) 0 8,00 20,00 0,00 |h
|4 SUPERESTRUTURA
4.1 EXECUGAO DAS LONGARINAS TOTAL
(M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
4.1.1| [LONGARINAJ-(CONCRETO) 4 14,23 56,93 m?
4.1.2[ [LONGARINA]-(AGO CA-50) 4 2639,40 10557,60 kg
4.1.3| [LONGARINAJ-(AGO CP 190) 4 1107,93 4431,72 |kg
41.4| [LONGARINA]-(FORMA) 4 125,40 501,60 m?
41.5| [LONGARINAJ-(BERGO) 4 30,00 0,60 0,25 18,00 m?
4.1.6| [LONGARINA]-(ANCORAGEM) 4 6,00 24,00 un
4.1.7] [LONGARINA]-(BAINHAS) 4 75,00 300,00 |m
4.1.8| [LONGARINA]-(LANCAMENTO)| 4 1 4,00 un
4.1.9] [LONGARINA]-(TEC-ESP) 0 8 20,00 0,00 |h




4.2 EXECUCAO DAS TRANSVERSINAS TOTAL
[M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
4.2.1|[TRANSVERSINA]-(CONCRETO) 2 4,70 0,30 2,82 m?
422| [TRANSVERSINAJ-(ACO) 2 350,60 701,20 kg
4.2.3| [TRANSVERSINAJ-(FORMA) 2 11,44 22,88 |m?
4.2.4| [TRANSVERSINAJ-(TEC-ESP) 0 8 20,00 0,00 h
4.3 EXECUGAO DAS PRE-LAJES TOTAL
M.Q] ) V1 V2 V3 V4
4.3.1| [PRE-LAJE]-(CONCRETO) 177 0,09 0,50 8,05 m?
4.3.2 [PRE-LAJE]-(ACO) 1 1620,2 1620,20 kg
433 [PRE-LAJE]-(FORMA) 177 0,90 159,65 'm?
4.3.4| [PRE-LAJE](LANCAMENTO) 177 1 177,00 |t
435 [PRE-LAJE]-(TEC-ESP) 0 8 20 0,00 h
4.4 EXECUCAO DA LAJE TOTAL
M.Q] ) V1 V2 V3 V4
441 [LAJE]-(CONCRETO) 1 38,00 6,00 0,25 57,00 m?
442 [LAJE]-(ACO) 1 4611,9 4611,90 kg
443 [LAJE]-(FORMA) 1 250,00 250,00 |m?2
44.4 [LAJE]-(TEC-ESP) 0 8 20,00 0,00 h
45 EXECUCAO DA LAJE DE TRANSIGAO TOTAL
[M.Q] ) V1 V2 V3 V4
4.5.1 [LAJE T.]-(CONCRETO) 2 5,50 11,00 m?
452 [LAJE T.]-(ACO) 2 2473 494,60 kg
453 [LAJE T.J-(FORMA) 2 26,75 53,50 |'m?
4.5.4 [LAJE T.]-(TEC-ESP) 0 8 20,00 0,00 h
4.6 EXECUGCAO DO BALANCO TOTAL
M.Q] ) V1 V2 V3 V4
4.6.1| [BALANCO]-(CONCRETO) 2 14,03 28,05 m?
4.6.2 [BALANCOJ-(ACO) 2 1232,6 246520 kg
46.3 [BALANCO]-(FORMA) 2 91,73 183,46 'm?
4.6.4 [BALANCO]-(TEC-ESP) 0 8 20 0,00 h
4.6.5| [BALANCO]-(ESCORAMENTO) 1 6 49,41 296,46 |m?®
47 EXECUCAO DAS BARREIRAS TOTAL
M.Q] ) V1 V2 V3 V4
4.71| [GUARDA RODAS]-(COM) 2 38,0 76,00 m
4.7.2| [GUARDA CORPO]-(COM) 1 38,0 38,00 m
4.7.3| [BARREIRAS]-(TEC-ESP) 0 8,0 20,0 0,00 h
438 EXECUCAO DAS JUNTAS E DRENOS TOTAL
M.Q] ) V1 V2 V3 V4
481 [JUNTAJ-(COM) 2 6,0 12,00 m
4.8.2 [DRENOJ-(QUANT) 2 11,0 1,0 22,00 m
4.8.3| [DRENAGEM]-(TEC-ESP) 0 8,0 20,0 0,00 h
49 EXECUCAO DO PAVIMENTO TOTAL
M.Q] ) V1 V2 V3 V4
491 [PAVIMENTO] 1 42,0 6,0 0,1 12,60 m?
492| [PAVIMENTO]-(TEC-ESP) 0 8,0 20,0 0,00 h
I5. COMPLEMENTARES
5.1 EQUIPAMENTOS TOTAL
[M.Q] Vo V1 V2 V3 V4
5.1.1 [CARRETA] 0 80,00 0,00 h
51.2 [UTILITARIO] 0 80,00 0,00 h
5.1.3 [GUINDASTE] 0 80,00 0,00 h
51.4 [ESCORAMENTO] 0 80,00 0,00 m?




[ORGAMENTO]

[CLIENTE]-(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS)
[0.A.E]-(RIO VARGINHA)
[LOCAL]: (-27.993027° -49.114021°)

[SICRO]
BDI: 20,05%
LI: 1,00

TOTAL R$ 943.224,59 _ R$ 1.132.341,13
ITENS CODIGO \ DESCRIGAO [UN.  QUANT. UNIT. S/BDI  UNL C/BDIx 1. TOTALS/BDI | TOTAL G/BDIx LI
| SERVIGOS BASE R$ 35.060,70 R$ 42.090,37
1.1 GESTAO DE OBRA R$ 35.060,70 R$ 42.090,37
1.1.1 | [SICRO}]-(P9819) [ENGENHEIROJ-(OBRA) més 1,00 R$23.609,70 | R$28.343,44 RS 23.609,70 R$ 28.343,44
1.1.2 | [SICRO]-(P9949) |[TOPOGRAFO}-(OBRA) més 1,00 R$5.816,65 | R$6.982,89 | R$5.816,65 R$ 6.982,89
1.1.3 | [SICRO]-(P9858) |[LABORATORISTA]-(OBRA) més 1,00 R$5634,35 | R$6.764,04  R$5.634,35 R$ 6.764,04
| INFRAESTRUTURA R$ 135.554,25  R$ 162.732,88
241 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.395,87 R$ 6.477,74
211 [SICRO]-(1600400) |[LIMPEZA] m? 252,30 R$ 4,70 R$ 5,64 R$ 1.185,81 R$ 1.423,56
2.1.2 | [SICRO]-(4805751) [ESCAVAGAO] m? 28,00 R$ 50,51 R$ 60,64 R$ 1.414,28 R$ 1.697,84
2.1.3  [SICRO]-(4815671) [REATERRO] m? 28,00 R$ 16,00 R$ 19,21 R$ 448,00 R$ 537,82
2.1.4 | [SICROJ-(5213508) [PLACA]-(OBRA) un 1,00 R$2.347,78 | R$2.81851  R$2.347,78 R$ 2.818,51
215  [SICROJ-(P9882) [ESCAVAGAO]-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 R$ 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2 EXECUGAO DO TUBULAO R$ 130.158,38 | R$ 156.255,14
2.21  [SICROJ-(6106316) [TUBULAOJ-(ESCAVAGAO) m? 4,52 R$4.93967 | R$5.930,07  R$22.347,07 R$ 26.827,65
222 [SICRO}(6106321) |[TUBULAQ]-(ROCHA) m? 6,28 R$9.096,37 | R$10.920,19  R$57.147,03 R$ 68.605,02
2.23 [SICROJ-(1107890) [TUBULAOJ-(CONCRETO) m? 33,43 R$ 395,94 R$47533  R$13.23548 R$ 15.889,20
224 [SICRO-407819) |[TUBULAOL-(ACO) kg | 2512,00 R$ 14,90 R$ 17,89 R$ 37.428,80 R$ 44.933,27
2.25  [SICROJ-(P9882) |[TUBULAO]-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 4246 R$ 0,00 R$ 0,00
| E MESOESTRUTURA R$ 56.442,51 R$ 67.759,23
3.1 EXECUGAO DAS TRAVESSAS R$ 49.236,46 R$ 59.108,38
3.1.1 | [SICROJ-(1107890) [TRAVESSAJ{(CONCRETO) m? 19,60 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 7.760,42 R$ 9.316,39
3.1.2 | [SICROJ-(0407820) [TRAVESSAJ-(ACO) kg =~ 229720 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 37.743,00 R$ 45.310,47
3.1.3 | [SICROJ-(3108009) [TRAVESSAJ-(FORMA) m? 53,20 R$ 70,17 R$ 84,24 R$ 3.733,04 R$ 4.481,52
3.4.4 | [SICRO]-(P9882) [TRAVESSAJ-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 4246 R$ 0,00 R$ 0,00
3.2 EXECUGAO DOS NIVELADORES R$ 1.296,24 R$ 1.556,14
3.2.1 | [SICROJ-(1107890) [NIVELADORES]-{CONCRETO) | m? 0,20 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 79,19 R$ 95,07
3.2.2 | [SICROJ-(0407820) [NIVELADORESI-(AGO) kg 58,70 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 964,44 R$ 1.157,81
3.2.3 | [SICRO}-(3108009) |[NIVELADORES]-(FORMA) m? 3,60 R$ 70,17 RS 84,24 R$ 252,61 R$ 303,26
324 [SICRO]-(P9882) |[NIVELADORESITEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 R$ 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00
33 EXECUGAO DOS NEOPRENES R$ 5.909,80 R$ 7.094,71
3.3.1 | [SICROI-(307731) [NEOPRENEJ-(MATERIAL) dm? 49,00 R$ 105,56 R$ 126,72 R$ 5.172,44 R$ 6.209,51
3.3.2  [SICROJ-(3606578) | [NEOPRENE{LANGAMENTO) | un 8,00 R$ 92,17 R$ 110,65 R$ 737,36 R$ 885,20
3.3.3 | [SICRO]-(P9882) |[NEOPRENE(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 R$ 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00
la. SUPERESTRUTURA R$716.167,14  R$ 859.758,65
4.1 EXECUGAO DAS LONGARINAS R$ 374.364,33  R$449.424,38
411 [SICRO]-(1107890) |[LONGARINAJ-(CONCRETO) m? 56,93 R$ 395,94 R$47533 | R$22540,07 R$ 27.059,36
4.1.2 | [SICRO]-(0407819) [LONGARINAJ-(AGO CA-50) kg~ 10557,60 R$ 14,90 R$17,89 | R$157.308,24 RS 188.848,54
4.1.3  [SICRO]-(4507956) [LONGARINAJ-(ACO CP 190) kg | 443172 R$ 12,90 R$ 15,49 R$ 57.169,19 R$ 68.631,61
4.1.4  [SICRO]-(3108009) [LONGARINAJ-(FORMA) m? 501,60 R$ 70,17 RS 84,24 R$ 35.197,27 R$ 42.254,33
4.1.5 [SICRO]-(1106058) [LONGARINAJ-(BERGO) m? 18,00 R$ 285,56 R$ 342,81 R$ 5.140,08 R$ 6.170,67
4.1.6  [SICRO]-(4507757) [LONGARINA]-(ANCORAGEM) | un 24,00 R$1.32904 | R$1.59551 RS 31.896,96 R$ 38.292,30
4.1.7  [SICRO]-(4507837) |[LONGARINAJ-(BAINHAS) m 300,00 R$ 78,82 R$ 94,62 R$ 23.646,00 R$ 28.387,02
4.1.8  [SICRO]-(3806423) [LONGARINA-(LANGAMENTO) | un 4,00 R$ 10.366,63 | R$ 1244514 RS 41.466,52 R$ 49.780,56
4.1.9  [SICROJ-(P9882) |[LONGARINAJ-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 R$ 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00




4.2 EXECUGAO DAS TRANSVERSINAS RS 14.242,76 R$ 17.098,43
4.2.1 | [SICRO}-(1107890) |[TRANSVERSINA]-(CONCRETO) | m? 2,82 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 1.116,55 R$ 1.340,42
422  [SICROJ-(0407820) [TRANSVERSINAJ-(AGO) kg 701,20 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 11.520,72 R$ 13.830,62
4.2.3 | [SICRO]-(3108009) |[TRANSVERSINA]-(FORMA) m? 22,88 R$ 70,17 RS 84,24 R$ 1.605,49 R$ 1.927,39
42.4 [SICROJ-(P9882) [TRANSVERSINA]-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 R$ 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 EXECUGAO DAS PRE-LAJES R$ 52.206,76 RS 62.674,22
4.31 | [SICROJ-(1107890) |[PRE-LAJE]-(CONCRETO) me 8,05 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 3.188,70 R$ 3.828,04
4.3.2 | [SICRO}-(0407820) |[PRE-LAJE}-(AGO) kg 1620,20 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 26.619,89 R$ 31.957,17
4.3.3 | [SICRO]-(3108009) [PRE-LAJEJ-(FORMA) m? 159,65 R$ 70,17 RS 84,24 R$ 11.202,92 R$ 13.449,11
4.3.4  [SICRO]-(3806426) [PRE-LAJE]{LANGAMENTO) t 177,00 R$ 63,25 R$ 75,93 R$ 11.195,25 R$ 13.439,90
435 [SICRO}-(P9882) |[PRE-LAJEJ(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4 EXECUGAO DA LAJE R$ 115.884,60  R$ 139.119,46
4.41 | [SICRO}-(1107890) |[LAJE]-(CONCRETO) me 57,00 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 22.568,58 R$ 27.093,58
4.42 | [SICROJ-(0407820) [LAJE]-(ACO) kg 4611,90 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 75.773,52 R$ 90.966,11
4.4.3 | [SICRO]-(3108009) [LAJE-(FORMA) m? 250,00 R$ 70,17 R$ 84,24 R$ 17.542,50 R$ 21.059,77
4.4.4  [SICROJ-(P9882) [LAJE](TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4.5 EXECUGAO DA LAJE DE TRANSIGAO R$ 16.235,71 RS 19.490,97
4.5.1 | [SICRO}-(1107890) |[LAJE T.J{CONCRETO) me 11,00 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 4.355,34 R$ 5.228,59
4.52 | [SICROJ-(0407820) [LAJE T.JACO) kg 494,60 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 8.126,28 R$ 9.755,60
4.53 | [SICRO]-(3108009) [LAJE T.](FORMA) m? 53,50 R$ 70,17 R$ 84,24 R$ 3.754,10 R$ 4.506,79
454 [SICROJ-(P9882) [LAJE T.]{(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6 EXECUGAO DO BALANGO R$ 79.302,78 R$ 95.202,98
4.6.1 | [SICROJ-(1107890) |[BALANGO]-(CONCRETO) me 28,05 R$ 395,94 R$ 475,33 R$ 11.106,12 R$ 13.332,89
4.6.2 | [SICRO}-(0407820) |[BALANCOJ-(ACO) kg 2465,20 R$ 16,43 R$ 19,72 R$ 40.503,24 R$ 48.624,13
4.6.3 | [SICRO]-(3108009) [BALANGOI-(FORMA) m? 183,46 R$ 70,17 R$ 84,24 R$ 12.873,39 RS 15.454,50
46.4 [SICROI-(P9882) |[BALANCOJ{TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00
4.6.5 [SICROJ-(2108169) |[BALANGOJ-(ESCORAMENTO) | m? 296,46 R$ 49,99 R$ 60,01 R$ 14.820,04 R$ 17.791,45

4.7 EXECUGAO DAS BARREIRAS R$ 28.248,82 R$ 33.912,71
4.7 | [SICRO]-(3713904) [GUARDA RODAS]-(COM) m 76,00 R$ 318,17 RS 381,96 R$ 24.180,92 R$ 29.029,19
4.7.2 | [SICRO}-(3816118) [GUARDA CORPO]-(COM) m 38,00 R$ 107,05 R$ 128,51 R$ 4.067,90 R$ 4.883,51
4.7.3 | [SICRO]-(P9882) |[BARREIRAS]-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 R$ 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4.8 EXECUGAO DAS JUNTAS E DRENOS RS 18.411,82 R$ 22.103,39
4.81 | [SICRO]-(307737) |[JUNTA]-(COM) m 12,00 R$ 1.372,27 R$1.647,41 | R$16.467,24 R$ 19.768,92
4.8.2  [SICROJ-(2007971) [DRENOJ-(QUANT) m 22,00 R$ 88,39 R$ 106,11 R$ 1.944,58 R$ 2.334,47
483 [SICROJ-(P9882) [DRENAGEM]-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4.9 EXECUGAO DO PAVIMENTO RS 17.269,56 RS 20.732,11
491 | [SINAPI-(95995) |[PAVIMENTO] me 12,60 R$ 1.370,60 R$1.64541 | R$17.269,56 R$ 20.732,11
492 [SICROJ-(P9882) [PAVIMENTO}-(TEC-ESP) h 0,00 R$ 35,37 RS 42,46 R$ 0,00 R$ 0,00

[s. COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00
[51 EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00
5.1.1 | [SICRO]-(A9324) [CARRETA] h 0,00 R$ 416,27 R$ 499,73 R$ 0,00 R$ 0,00

51.2 | [SICRO](E9093) [UTILITARIO] h 0,00 R$ 39,98 R$ 47,99 R$ 0,00 R$ 0,00

51.3 | [SICROJ-(E9686) [GUINDASTE] h 0,00 R$ 307,72 R$ 369,42 R$ 0,00 R$ 0,00

5.1.4 | [SICRO]-(2108165) [ESCORAMENTO] m? 0,00 R$ 32,08 R$ 38,51 R$ 0,00 R$ 0,00
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